

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONTRATTO

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- da una parte Monica FACCHIANO, nata a omissis

omissis, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016 e ss. mm. ii., dell'art. 2 - 2.1 della Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28 marzo 2013 e della Disposizione Direttoriale n.30 dell'8 gennaio 2019, nella sua qualità di Direttrice dell'Area Patrimonio e servizi economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo del presente atto altresì denominata "Università", con sede in Roma, P.le Aldo Moro, civico n. 5, Codice Fiscale n. 80209930587 e Partita I.V.A. n. 02133771002;

- dall'altra parte Ottavia ZANZI, nata a omissis

omissis, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA", quale mandataria con rappresentanza e procura del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA (mandataria) - NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante)" come si evince dall'atto costitutivo,

con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura alla Società mandataria per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio in Roma Dott. Guido Gilar-
doni, dell'11 gennaio 2021, Repertorio n. 53479 Raccolta n. 20693, registrata telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, in data 11 gennaio 2021, al numero 436 serie 1T, che prodotta in copia su supporto informatico di documento cartaceo, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

La Società "S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA", con sede legale in Roma (RM), via Barnaba Oriani civico numero 114, CAP 00197, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. 316382, Codice Fiscale n. 01391020581, Partita I.V.A. n. 00991771007, capitale sociale interamente versato Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), è nominata quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo del presente atto definito "R.T.I.", insieme a "NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL", quale mandante, con sede legale in Roma (RM), viale Ventuno Aprile civico numero 12, CAP 00162, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. 909375, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 05633041008, capitale sociale interamente versato Euro 110.200,00 (centodiecimiladuecento/00).

S I P R E M E T T E

- che, con disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edi-

lizia n. 2994/2020 del 26 giugno 2020, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii. per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- che, con disposizione del Direttore dell'Area Patrimonio e servizi economici n. 3197/2020 del 20 luglio 2020, è stata autorizzata la rettifica e la riapertura dei termini del bando di gara relativo alla succitata procedura, per le motivazioni ivi contenute;

- che, a seguito dell'espletamento della relativa gara, in data 8 gennaio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo "R.T.I. S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA (mandataria) - NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante)";

- che, con provvedimento della Direttrice dell'Area Patrimonio e servizi economici n. 541/2021 del 10 febbraio 2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata disposta l'aggiudicazione della gara allo stesso R.T.I.;

- che con nota Prot. n. 0045295 dell'8 giugno 2021 è stata comunicata al RTI S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA

(mandataria) - NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante)

l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con il suindicato provvedimento, a far data dal 4 giugno 2021;

- che è stata ottenuta, mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, per l'Impresa NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante) in data 27 gennaio 2021, l'informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che si allega al presente contratto sotto la lettera "B";

- che è stata ottenuta, mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, per l'Impresa PROGER SPA (progettista individuato per la redazione della progettazione esecutiva) in data 14 maggio 2021, l'informazione antimafia rilasciata, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, che si allega al presente contratto sotto la lettera "C";

- che, in data 2 febbraio 2021 è stata richiesta per l'Impresa S.A.C. - SOCIETA APPALTI COSTRUZIONI SPA (mandataria) mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., è possi-

bile procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione prefettizia, decorsi 30 giorni dalla data della richiesta della suddetta informazione;

- che sino ad oggi non è pervenuta l'informazione prefettizia richiesta per l'Impresa S.A.C. - SOCIETA APPALTI COSTRUZIONI SPA;

- che in data 9 luglio 2021 il R.T.I. ha reso noto all'Università la costituzione, ai sensi dell'art. 93 DPR 207/2010, della Società consortile "UNI - SERVIZI GENERALI Società Consortile a responsabilità limitata" per atto a rogito Notaio in Roma Dr. Guido Gilardoni in data 12 aprile 2021, Repertorio n. 53799, Raccolta n. 20877;

- che in ossequio a quanto previsto nel disciplinare di gara, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le parti concordano di procedere alla stipula del presente contratto mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse - Quanto contenuto nelle premesse forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - L'Università, come sopra rappresentata, affida al "R.T.I. S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA (mandataria) - NATURA ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante)", che accetta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la riqualificazione funzionale e

messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali.

Per una più specifica e dettagliata descrizione dell'oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto, come pubblicato sul sito internet: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/Dig/downloadDocumentoPubblico.action?id=1525&idprg=&_csrf=1YJTUDKODPKM078L607KT68GKNVAPC1X, nonché a quanto contenuto nell'offerta tecnica, nella sua interezza, documenti che pur se non materialmente allegati, sono da intendersi parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche con Legge n. 120/2020, con riferimento alla informazione liberatoria di NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Università, con riferimento all'informazione prefettizia richiesta per l'Impresa S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA, si riserva di recedere dal presente contratto, qualora emergano dall'informazione prefettizia, citata in premessa e non ancora

pervenuta, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 3 - Esecuzione dei lavori - I lavori oggetto del presente contratto saranno eseguiti dalla Società "UNI - SERVIZI GENERALI Società Consortile a responsabilità limitata" citata nelle premesse, con sede legale in Roma (RM), Via Barnaba Oriani civico numero 114, CAP 00197, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero REA 1637027, C.F. e P.I. 16138471004, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato.

Art. 4 - Attività di progettazione - Il R.T.I. ha individuato, in sede di gara, per la redazione della progettazione esecutiva, la Società PROGER SPA. I professionisti personalmente responsabili sono indicati nella documentazione prodotta in sede di gara dal R.T.I. Per una più dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione della progettazione, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nell'offerta tecnica citata.

Art. 5 - Proprietà del progetto esecutivo - Il progetto esecutivo, redatto dal progettista indicato dal R.T.I., rimarrà di proprietà dell'Università che, per effetto della sua approvazione, avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno per l'Università stessa, oltre al pagamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nella offerta economica

formulata in sede di gara.

Art. 6 - Tempi per la redazione ed approvazione del progetto

esecutivo e penali - Il progetto esecutivo, redatto secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in conformità all'offerta tecnica prodotta dal R.T.I. in sede di gara, deve essere consegnato, come da offerta, all'*Università* entro 48 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine del Responsabile Unico del Procedimento di dare avvio alla progettazione, ovvero qualora il suddetto ordine non sia emesso o non pervenga al R.T.I. entro 5 giorni naturali consecutivi dalla stipula del presente contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicherà, per ogni giorno naturale, una penale pecuniaria pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale della progettazione.

Il progetto esecutivo verrà approvato dall'*Università*, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla validazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto sarà risolto per inadempimento del R.T.I.. In tal caso nulla è dovuto al R.T.I. per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Art. 7 - Sede di redazione del progetto esecutivo - Il R.T.I.

ha dichiarato, in sede di gara, che la sede di redazione del progetto esecutivo è presso la PROGER SPA in Roma, cap. 00193, Via Valadier civico numero 42.

Art. 8 - Descrizione e modalità di esecuzione dei lavori - Per una specifica descrizione dei lavori che formano oggetto dell'appalto e per le modalità di esecuzione degli stessi si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto definitivo posto a base di gara, nonché a tutti gli atti grafici e descrittivi del redigendo progetto esecutivo.

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori - La consegna dei lavori al R.T.I. verrà effettuata entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione al R.T.I. stesso, di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Università, previa convocazione del R.T.I. con un anticipo di due giorni. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la consegna risultante da apposito verbale.

Art. 10 - Tempi di esecuzione dei lavori - Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è pari a 1.200 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori della prima "Area Funzionale" come meglio descritto all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il caso di concessione di proroga termini prevista all'art. 22 del Capitolato.

Art. 11 - Penali per i lavori - Saranno applicate le penali pecuniarie nella misura e con le modalità espressamente previ-

ste all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto cui le parti fanno espresso rinvio.

Art. 12 - Subappalto - Il R.T.I. potrà subappaltare, esclusivamente le seguenti lavorazioni, indicate in sede di gara:

OG1, OS11, OS23, OS28, OS6 e OS18-B nella misura del 40% e OS30 nella misura del 30%.

Art. 13 - Programma di esecuzione dei lavori - sospensione e ripresa dei lavori - Le parti fanno espresso rinvio agli artt. 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Oneri e obblighi a carico dell'esecutore - Le parti fanno espresso rinvio al Capitolato generale (D.M. 145/00) per la parte vigente, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare all'art. 67.

Art. 15 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi ai sensi dell'art. 68 del Capitolato - Le parti si danno reciprocamente atto che il legale rappresentante della NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL (mandante) ha sottoscritto, in data 26 luglio 2021, la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012, che, prodotta in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "D".

L'Università da atto che la SAC - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA (mandataria) è in possesso della certificazione di Gestione Etica e Responsabilità sociale SA 8000, in corso di validi-

tà.

Art. 16 - Controlli, modalità e termini di collaudo - Le parti fanno espresso rinvio all'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 - Corrispettivo dell'appalto - Il corrispettivo complessivo dell'appalto è stabilito in **Euro 29.227.463,15** (ventinovemilioniduecentoventisettemilaquattrocentosessantatre/15)+ IVA, di cui **Euro 600.415,12** (seicentomilaquattrocentoquindici/12) + IVA per progettazione, **Euro 27.217.726,43** (ventisettemilioniduecentodiciassettemilasettecentoventisei/43) + IVA per lavori ed **Euro 1.409.321,60** (unmilionequattrocentonovemilatrecentoventuno/60) + IVA per oneri per la sicurezza.

L'importo dei lavori, oggetto del presente contratto, è da considerarsi a corpo ed è fisso ed invariabile, come meglio specificato agli artt. 3 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti - La cessione del contratto è vietata, salvo il caso di cui all'art. 106 co. 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la

Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura autenticata, sia notificato all'*Università* in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 19 - Anticipazione del prezzo, pagamenti e fatturazione -

Per l'anticipazione del prezzo si rinvia all'art. 34 del Capitolato Speciale.

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà effettuato con le modalità previste dal succitato articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto cui le parti fanno espresso rinvio.

Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori verrà effettuato secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del *R.T.I.* ed alla verifica di cui all'art. 48 - *bis* del D.P.R. n. 602/73 e dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dall'*Università* a mezzo bonifico bancario, con Codice Identificativo Gara (CIG) 8350079F29 - C.U.P. B83C16000020005.

Il Legale rappresentante della Società "S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA.", mandataria con rappresentanza e procura

del R.T.I., ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: Codice IBAN omissis.

La persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è: Ottavia Zanzi, nata a omissis, Codice Fiscale omissis.

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del decreto M.E.F. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Il R.T.I. dovrà emettere fattura, con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.

Art. 20 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - Il R.T.I. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della suddetta legge, il

presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'*Università* e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

L'*Università* verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

Art. 21 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti dell'Università - Il *R.T.I.* si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'*Università* emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 22 - Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage* o *revolving doors*), l'Università prende atto che il R.T.I. ha dichiarato formalmente di conoscere il divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 23 - Norme che regolano l'appalto - Lo svolgimento dell'appalto è soggetto all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nella normativa vigente.

Art. 24 - Cauzione definitiva e copertura assicurativa dei progettisti - L'Università, come sopra rappresentata, dà atto che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, le è stata consegnata dal R.T.I. la polizza

fideiussoria, numero 1663.00.27.2799808011 rilasciata dalla Compagnia di assicurazione "SACE BT SPA", in data 29 gennaio 2021, per un importo di € 1.496.373,13, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'Università dà atto che le è stata consegnata dal R.T.I. la polizza n. 1791988 del 15 luglio 2021, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI SPA con massimale per sinistro alla stipula per RCT pari ad € 5.000.000,00, con somme assicurate alla stipula per opere pari ad € 28.627.048,34, € 2.000.000,00 per opere preesistenti, € 300.000,00 per demolizione e sgombero.

L'Università dà atto, altresì, che le è stata consegnata dal R.T.I. la polizza di responsabilità Civile Professionale n. IT00017882EO21A intestata alla PROGER SPA, emessa in data 22 luglio 2021, con scadenza al 9 maggio 2022, con massimale per sinistro pari ad € 6.000.000,00. Il R.T.I. si impegna ad integrare la durata delle polizze sino a copertura dell'intera vigenza contrattuale.

Art. 25 - Risoluzione - L'Università potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché dalla normativa vigente.

Art. 26 - Recesso - Per il recesso le parti rinviando all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Domicilio legale - Per l'esecuzione del presente contratto, i contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive Amministrazioni.

Art. 28 - Definizione delle controversie - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il *R.T.I.* e l'*Università*, relativamente al contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 29 - Registrazione in caso d'uso - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e ss. mm. e ii.

Art. 30 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto per registrazione, bolli e copie sono a carico del *R.T.I.*

L'imposta di bollo sarà assolta dall'*Università* in modalità Virtuale in forza dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10 novembre 2016.

F.to

Monica FACCHIANO

F.to

Ottavia ZANZI



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_RMUTG_Ingresso_0031661_20210127

CODICE FISCALE 05633041008

SEDE LEGALE VIALE VENTUNO APRILE 12 - 00162 ROMA(RM)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE";

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO AL 31 DICEMBRE 2021;

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SU INDICATA DITTA NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA, NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 84, COMMA 4, LETTERE A), B) e C) DEL CODICE ANTIMAFIA.

LA PRESENTE COSTITUISCE INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76.

Data

27/01/2021



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PEUTG_Ingresso_0005037_20210127

CODICE FISCALE: 01024830687

SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA RINASCITA 51 - 65122 PESCARA(PE)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SUINDICATA PROGER S.P.A. E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

data

14/05/2021