



Area Gestione Edilizia

Ufficio Amministrativo e servizi per l'edilizia
Settore Appalti, programmazione e contabilità

IL DIRETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 pubblicato nella G.U. 19/04/2016, n. 91 e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.L. 18/04/2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" convertito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTA** la Legge n.120 del 2020 di *Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*;
- VISTO** il D.L. 31/05/2021, n. 77 pubblicato nella G.U. 31 maggio 2021, n. 219 recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e convertito con la Legge n. 108/2021;
- VISTO** il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
- VISTI** gli artt. 23, 24, 60 e 95 c. 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTE** le Linee Guida dell'ANAC:
- n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" adottate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016;
 - n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", adottato con delibera dell'ANAC n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dell'11/10/2017;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella GU n.64 del 17-3-2022 con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità per l'anno 2022;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) 2023-2025 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 24/01/2023;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (Delibera C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 – modificato con delibera C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 – emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 da ultimo modificato con D.R. n. 1160 del 29/04/2021);
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 con cui è stata attribuita ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/2022 del 19/12/2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2023;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 113/2023 del 13/01/2023 di assegnazione del budget per l'anno 2023;
- VISTO** il Regolamento incentivo funzioni tecniche, emanato con Decreto Rettoriale n. 3407 del 07/11/2019 e modificato con Decreto Rettoriale n. 1697 del 02/07/2020;



VISTA	la Disposizione del Direttore dell'Area n. 3022 del 26/07/19 con il quale viene nominato RUP l'ing. Paolo Sodani per la realizzazione dell'edificio di Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e di Tecnologie avanzate presso Area SDO di Pietralata di Roma;
VISTO	il contratto di prestito prot. n. 639964 del 30/12/2011 sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di euro 39.386.500,00 nell'ambito dell'Accordo di Programma Università/MIUR in data 3/05/2001, finalizzato alla <i>"Realizzazione di strutture dell'Università degli studi di Roma La Sapienza presso l'area dello SDO di Pietralata"</i> ;
VISTA	la nota del MEF prot. n. 134949 del 22/06/2017 con cui è stato autorizzato il passaggio alla modalità di erogazione diretta del contributo su base pluriennale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
VISTA	la nota del MIUR, Prot n. 23566 del 15/03/2018, con cui comunica che <i>"l'erogazione diretta dei contributi avverrà "su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio, nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e del relativo credito maturato dal soggetto attuatore, fino alla concorrenza del costo dell'intervento"</i> ;
VISTA	la Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 2118/2018 prot. n. 0045335 del 29/05/2018, con la quale è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in Tecnologie Innovative di Pietralata – Roma, già edificio per le Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e Tecnologie Avanzate di Pietralata - Roma, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii., per un importo complessivo pari ad Euro 869.725,00, IVA ed altri oneri esclusi - C.I.G. 750855606E – C.U.P. B88E1800003005;
VISTA	la Disposizione del Direttore dell'Area Patrimonio e servizi economici n. 4492/2019 prot. n. 0110299 del 11/12/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura suindicata all'ATP AI STUDIO (mandataria) - AI ENGINEERING SRL (mandante) - PICCO DOTT. ARCH. CRISTIANO (mandante) - TDA – ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL (mandante) - FRANCESCHETTI DOTT. GEOL. MARCELLO (mandante) - MENNELLA DOTT. ARCH. RAFFAELE (mandante), per € 436.167,09 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. 22%;
VISTO	il contratto sottoscritto in data 27/04/2020 dal legale rappresentante dell'associazione professionale "AI STUDIO" quale mandataria con rappresentanza dell'ATP - AI STUDIO (mandataria) - AI ENGINEERING SRL (mandante) - PICCO DOTT. ARCH. CRISTIANO (mandante) - TDA – ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL (mandante) - FRANCESCHETTI DOTT. GEOL. MARCELLO (mandante) - MENNELLA DOTT. ARCH. RAFFAELE (mandante)";
VISTA	la Disposizione del Direttore dell'Area Patrimonio e servizi economici n. 4089/2018 prot. n. 99636 del 5/12/2018 con la quale è stata aggiudicata all'ATI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria) - PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' – PCQ SRL (mandante) - ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante) l'Accordo Quadro per le attività di verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per la durata di quattro anni, ed il relativo contratto stipulato in data 14 marzo 2019, Repertorio n. 2287/2019;
VISTO	il Rapporto di verifica conclusivo n. 227- 02.2_ESEC_RVC emesso in data 28/12/2022 dall'ATI NO GAP CONTROLS SRL (mandataria), PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA'-PCQ (mandante), ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SRL (mandante), sul progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in Tecnologie Innovative di Pietralata – Roma;
PRESO ATTO	che il R.U.P. con verbale del 29/12/2022 ha effettuato la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;



DATO ATTO	che l'opera è inserita nel Programma annuale e triennale delle Opere 2023/2025 adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 424/2022 del 19/12/2022, ed approvato con delibera n. 10/2023 del 24/01/2023 con C.U.I. L80209930587202000025;
VISTO	il Capitolato Speciale che quantifica in € 57.220.231,33 più I.V.A. 10% l'importo da porre a base d'asta, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.839.971,33 più I.V.A. 10%, per l'affidamento dell'appalto per la <i>"Realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in tecnologie innovative di Pietralata – Roma"</i> , con la previsione di lavori opzionali ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di € 3.650.000,00 più I.V.A. 10%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 182.500,00 più I.V.A. 10%;
PRESO ATTO CONSIDERATO	che l'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori; che ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà dell'intervento che riguarda un unico organismo edilizio;
VISTO	il quadro economico di seguito specificato pari a complessivi € 78.627.592,62 compresi oneri di legge:

A)	IMPORTO LAVORI E FORNITURA		
A.1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€	57.220.231,33
A.2	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.839.971,33
	Somma A	€	59.060.202,66
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		2.965.000,00
B.2	rilievi, accertamenti e indagini	€	200.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi: energia elettrica	€	409.836,06
B.4	allacciamenti ai pubblici servizi: acqua	€	226.763,88
B.5	allacciamenti ai pubblici servizi: gas		245.901,64
B.6	imprevisti	€	3.600.000,00
B.7	accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice	€	2.765.000,00
B.8	spese di cui all'art. 24, comma 4 e 113, comma 1 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	123.043,85
B.9	spese di cui all'art. 24, comma 4 e 113 del codice, spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	123.043,85
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	10.000,00
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	523.043,85
	Somma B	€	11.191.633,14
C)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16)		
C.1	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 calcolato, per la quota dell'importo fino a €	€	1.069.083,65



	1.000.000 2,00% su A.1+A.2, per la quota dell'importo superiore a € 1.000.000 1,90% su A.1+A.2 e per la quota dell'importo superiore a € 5.000.000 1,80% su A.1+A.2		
	Somma C	€	1.069.083,65
D)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
D.1	I.V.A. 10% su A.1 + A.2	€	5.906.020,27
D.2	I.V.A. 10% su B.1	€	296.500,00
D.3	Casse professionali 4% su B.2	€	8.000,00
D.4	I.V.A. 22% su B.2+D.3	€	45.760,00
D.5	I.V.A. 22% su B.3	€	90.163,93
D.6	I.V.A. 22% su B.4	€	49.888,05
D.7	I.V.A. 22% su B.5	€	54.098,36
D.8	I.V.A. 10% su B.6	€	360.000,00
D.9	I.V.A. 10% su B.7	€	276.500,00
D.10	Casse professionali 4% su B.8+B.9+B.11	€	30.765,26
D.11	I.V.A. 22% su B.8+B.9+B.11+D.10	€	175.977,30
D.12	I.V.A. 22% su B.10	€	2.200,00
D.13	Spese per ANAC	€	800,00
D.14	Altri oneri di legge (pratiche Genio Civile, VVF, ecc..)	€	10.000,00
	SOMMA D	€	7.306.673,17
	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	€	78.627.592,62

ACCERTATA la disponibilità economica sul progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1";

VISTA la Disposizione della Direttrice dell'Area Patrimonio e Servizi economici n. 316/2023 prot. n. 0006923 del 24/01/2023 con cui è stata autorizzata la stipula con l'operatore economico INFO S.r.l. dell'Accordo quadro per il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, per le procedure da esperirsi a cura dell'Area Patrimonio e Servizi economici – C.I.G. 9547281983, della durata di un anno, per un importo complessivo massimo di € 82.000,00 oltre I.V.A. 22%, con oneri per la sicurezza pari a zero;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 78.627.592,62 trova copertura sui pertinenti conti di bilancio – esercizi 2023, 2024 e 2025;

DISPONE

1. Le premesse costituiscono parte essenziale del presente provvedimento.
2. E' approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in tecnologie innovative di Pietralata – Roma".
3. E' approvato il quadro economico indicato in premessa.
4. E' autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii. per l'affidamento dell'appalto per la "Realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in tecnologie innovative di Pietralata – Roma", per un importo da porre a base d'asta pari ad € 57.220.231,33 più I.V.A. 10%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.839.971,33 più I.V.A. 10% - C.I.G. 96829016AE - C.U.P. B88E18000030005 - C.U.I. L80209930587202000025.
5. Di far gravare la spesa di **€ 78.627.592,62** compresi oneri di legge sui seguenti conti di bilancio:
 - **€ 64.966.222,93** compresa I.V.A. 10% (imponibile € 59.060.202,66 I.V.A. 10% € 5.906.020,27), per i lavori di cui ai punti A.1, A.2 e D.1 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura:



- per **€ 33.546.407,67** sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 - *Fabbricati residenziali per attività istituzionali*, UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice cofog MP.M2.P4.09.6 "Servizi ausiliari dell'istruzione", nessun O.O. associato - esercizio 2023;
- per **€ 24.848.430,00** sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 - *Fabbricati residenziali per attività istituzionali*, UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice cofog MP.M2.P4.09.6 "Servizi ausiliari dell'istruzione", nessun O.O. associato - esercizio 2024;
- per **€ 6.571.385,26** sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 - *Fabbricati residenziali per attività istituzionali*, UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice cofog MP.M2.P4.09.6 "Servizi ausiliari dell'istruzione", nessun O.O. associato - esercizio 2025;
- **€ 3.261.500,00** comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 2.965.000,00 I.V.A. 10% € 296.500,00), per le somme a disposizione di cui ai punti B.1 e D.2 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali", UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" nessun O.O. associato - esercizio 2025;
- **€ 253.760,00** comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 200.000,00 cassa 4% € 8.000,00 I.V.A. 22% € 45.760,00), per le somme a disposizione di cui ai punti B.2, D.3 e D.4 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali", UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2025;
- **€ 500.000,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 409.836,06 I.V.A. 22% € 90.163,93) per le somme a disposizione di cui ai punti B.3 e D.5 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 13.01.020.010 "Utenze e canoni per energia elettrica" UA.S.001.DUF.AGE.SAE progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
- **€ 276.651,93** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 226.763,88 I.V.A. 22% € 49.888,05) per le somme a disposizione di cui ai punti B.4 e D.6 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 13.01.030.010 "Utenze e canoni per acqua" UA.S.001.DUF.AGE.SAE progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
- **€ 300.000,00** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 245.901,64 I.V.A. 22% € 54.098,36) per le somme a disposizione di cui ai punti B.5 e D.7 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 13.01.040.010 "Utenze e canoni per gas" UA.S.001.DUF.AGE.SAE progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
- **€ 3.960.000,00** comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 3.600.000,00 I.V.A. 10% € 360.000,00), per le somme a disposizione di cui ai punti B.6 e D.8 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali", UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_Pietralata" azione "Edificio Alta Formazione - Fase 1" codice Cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" nessun O.O. associato - esercizio 2025;
- **€ 3.041.500,00** comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 2.765.000,00 I.V.A. 10% € 276.500,00), per le somme a disposizione di cui ai punti B.7 e D.9 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.A.02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali",



- UA.S.001.DUF.AGE.ROP progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione *"Edificio Alta Formazione - Fase 1"* codice Cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" nessun O.O. associato - esercizio 2025;
- **€ 975.874,11** comprese cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 769.131,55 cassa 4% € 30.765,26 I.V.A. 22% € 175.977,30), per le somme a disposizione di cui ai punti B.8, B.9, B.11, D.10 e D.11 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura:
 - per **€ 907.530,49** sul conto di bilancio A.C. 11.01.030.040 "Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura" UA.S.001.DUF.AGE.AMS progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione *"Edificio Alta Formazione - Fase 1"* codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
 - per **€ 68.343,62** sul conto di bilancio A.C. 11.01.030.040 "Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura" UA.S.001.DUF.AGE.AMS progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione *"Edificio Alta Formazione - Fase 1"* codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2024;
 - **€ 12.200,00** compresa IVA 22% (imponibile € 10.000,00 IVA 22% € 2.200,00) per le spese di pubblicazione Bandi e avvisi, di cui alle voci B.10 e D.12 del quadro economico citato in premessa, trovano copertura sul conto di bilancio A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS, impegno S. 17123/23, assunto con DDA n. 316/2023 del 24/01/2023 citata in premessa, codice Cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
 - **€ 10.000,00** per le spese di presentazione del Progetto al Genio Civile Regionale, ai VV.F., ecc., di cui al punto D.14 del quadro economico citato in premessa, trova copertura sul conto di bilancio A.C. 20.05.010.010 "Altri oneri straordinari" UA.S.001.DUF.AGE.AMS progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione *"Edificio Alta Formazione - Fase 1"* codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
 - **€ 800,00** per il contributo a favore dell'ANAC di cui al punto D.13 del quadro economico citato in premessa, trova copertura sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS progetto contabile "282596_C_22_SDO_PIETRALATA" azione *"Edificio Alta Formazione - Fase 1"* codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" nessun O.O. associato - esercizio 2023;
 - **€ 1.069.083,65** di cui al punto C del quadro economico citato in premessa, relativo all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano copertura per:
 - **€ 497.123,90** per le fasi di "indizione gara" e "aggiudicazione", di cui **€ 397.699,12** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, ed **€ 99.424,78** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE da accantonare sul Prog. 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – esercizio 2023.
 - **€ 571.959,75** per le fasi di esecuzione lavori, di cui **€ 457.567,80** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164_C_MER_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, ed **€ 114.391,95** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE da accantonare sul Prog. 282164_C_MER_AMMODERNAMENTO_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – esercizio 2024.

La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
Ing. Enrico Bentivoglio