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UNIVERSITA DI ROMA
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TITOLO PRIMO -
OGGETTO DELLACCORDO QUADRO

PREMESSA

L’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, di seguito chiamata Stazione Appaltante, intende
stipulare un accordo quadro per una durata di quattro anni a partire dalla data di stipula, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti), comma 3 con un unico
operatore (di seguito definito Aggiudicatario) relativamente:

- ai servizi di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti elevatori presenti sia nella Citta
Universitaria che nelle Sedi Esterne;

- ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sopra riportati.
Scopo del contratto:

- conservare in condizioni di efficienza di funzionamento gli impianti elevatori installati negli
immobili di proprieta o in uso della Stazione Appaltante, contenendone il degrado normale
d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso, secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal
libretto d'uso e manutenzione del costruttore, come specificato nel Capitolato Speciale
Prestazionale di seguito riportato;

- tutelare il patrimonio impiantistico della Stazione Appaltante;

- ottemperare alle disposizioni della normativa vigente.

Art.1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che possono
essere distinte in due macro-categorie:

1. attivita a carattere ‘“‘gestionale”: ascrivibili a quelle definite «amministrative» e di
«supervisione» — sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di
regola, articolate in sotto—attivita, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il
presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni visti come impianti; la
registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica alla Stazione
Appaltante (S.A.);

2. attivitda a carattere “operativo” rientranti, cio¢, tra quelle definite come «tecniche» e
«specialistiche» ed inerenti ad interventi diretti sull’impianto, tesi al buon funzionamento, alla
conservazione o al ripristino delle funzioni dell’impianto stesso. Tra queste attivita rientrano
pertanto quelle inerenti la buona conduzione degli impianti, gli interventi di manutenzione
programmata, di riparazione dei guasti, ecc.
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In base a tale logica, si ascrivono ai:

e servizi le attivita «amministrative» e di «supervisione» in termini di gestione, pianificazione,
coordinamento degli interventi, nonché le azioni «tecniche» e «specialistiche», quali il presidio
degli impianti e gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano una
modificazione della realta fisica dell’impianto stesso;

e lavori le attivita di manutenzione straordinaria a carattere “Operativo” e pertanto tutte quelle
attivita che comportano un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realta fisica
del macchinario e che prevedono I’utilizzazione, la manipolazione e I’installazione di materiali
aggiuntivi e sostitutivi consistenti sul piano strutturale e funzionale (ad esempio, gli interventi
di riparazione, di sostituzione o di riqualificazione degli impianti stessi).

L’oggetto principale dell’ Accordo Quadro sono i servizi di presidio e di manutenzione ordinaria degli
impianti elevatori al fine di conservare in condizioni di efficienza e di funzionamento gli impianti
esistenti suddetti installati ed afferenti agli immobili di proprieta o in uso alla Stazione Appaltante.

L'oggetto principale dell’ Accordo Quadro riguarda i servizi sopra elencati in quanto i lavori (anch’essi
compresi nell’Accordo come attivitda di manutenzione straordinaria), anche se di valore economico
rilevante (superiore al 50% dell’importo del valore dell’Accordo Quadro), sono da intendersi
funzionali al servizio da espletare e pertanto al presidio ed alla manutenzione ordinaria degli impianti
stessi ed avranno solo 1’esclusivo scopo di mantenere in efficienza i suddetti impianti.

L'obiettivo primario dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro ¢ quello di conservare in condizioni di
efficienza di funzionamento gli impianti elevatori installati negli immobili di proprieta o in uso alla
Stazione Appaltante, contenendone il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessita di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso.

Inoltre, il servizio manutentivo dovra far fronte anche ad eventi accidentali che comportino la
necessita di interventi urgenti volti al ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

L’Accordo Quadro prevede inoltre anche i “lavori” di manutenzione straordinaria da intendersi a
supporto ed a carattere accessorio rispetto ai servizi da espletare.

L’elenco degli impianti con le relative sedi nelle quali gli stessi sono installati viene riportato
nell’allegato A al capitolato speciale prestazionale anche se la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di modificare in aumento o in diminuzione il numero degli impianti di cui al suddetto elenco.

Gli impianti elevatori oggetto dell’accordo quadro sono i seguenti:
— impianti ascensori;
— impianti 24 kg;
— impianti montascale;

Resta inteso che all’atto della stesura di ogni singolo contratto relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria stipulato all’interno dell’Accordo Quadro sara cura della Stazione Appaltante fornire
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all’Aggiudicatario la progettazione degli interventi che I’Aggiudicatario dovra eseguire secondo le
condizioni offerte in sede di aggiudicazione dell’ Accordo.

L’esecuzione dell’attivita di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti elevatori, ha nel
contempo [’obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante 1’esercizio
degli impianti stessi e, contestualmente, ha come obiettivo la verifica e 1’aggiornamento dei documenti
di legge a corredo delle apparecchiature, nel rispetto della normativa in vigore.

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, I’ Aggiudicatario, s’impegna ad assicurare tutti i lavori, le
attivita e le forniture necessarie o utili oggetto dei singoli contratti. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si riportano di seguito le principali tipologie di attivita incluse nei servizi e nei lavori da
espletare e che saranno oggetto dei singoli contratti da stipulare all’interno dell’accordo quadro:

1) Servizi di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti elevatori

E incluso in questo tipo di servizio lo svolgimento da parte di personale specializzato delle
seguenti attivita:

A. Controllo e supervisione degli impianti: I’attivita consiste nell’effettuare le prescritte verifiche
ed 1 necessari controlli, secondo le norme, leggi e regolamenti in vigore; segnalare interventi
necessari a seguito dell'introduzione, nel corso dell'accordo quadro, di nuove normative e
disposizioni legislative in materia;

B. Manutenzione ordinaria preventiva e predittiva: schematizzabile come attivita di controllo

periodica finalizzata al monitoraggio dell’efficienza e sicurezza degli impianti, al fine di

evitare interventi di manutenzione, su guasto e/o 1’esistenza e l'insorgere di situazioni o

funzionamenti pericolosi;

Gestione informatica della manutenzione con relativa mappatura degli interventi;

Servizio di presidio: il servizio dovra essere eseguito dalle unita di tecnici operative costituenti

il presidio nella composizione e negli orari di seguito indicati: dovra essere infatti garantito, il

servizio di presidio (per tutto 1’anno) dal Lunedi al Venerdi dalle ore 7:30 alle ore 20:00 ed il

sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato e

secondo le necessita di volta in volta valutate dalla S.A.. La composizione del presidio prevede

la supervisione di n. 1 unita in qualita di responsabile tecnico del servizio (di comprovata
esperienza nel campo oggetto dell’Accordo Quadro) e la presenza contemporanea di n. 2 unita

di ascensoristi (muniti di patentino e/o certificato di abilitazione alla manutenzione degli

ascensori ai sensi del DPR 162/99 e smi).

o0

Dovra inoltre essere garantito, con numero minimo di due tecnici specializzati, il servizio di
reperibilitda h 24 per eventi emergenziali o manutenzioni da effettuare in somma urgenza che
dovranno pertanto intervenire, in caso di chiamata, entro i tempi indicati all’art. 17 dello schema di
accordo quadro.
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2) Lavori di manutenzione straordinaria

Rientrano in questo tipo di manutenzione le seguenti attivita:

E. Manutenzione straordinaria predittiva: sostituzione dei componenti a seguito di un sintomo di
guasto, segnalando gli interventi necessari da eseguire in manutenzione straordinaria al fine di
preservare il corretto funzionamento dell’impianto e secondo i dettami e le prescrizioni
impartite dalla normativa vigente.

F. Manutenzione straordinaria programmata correttiva: riguarda la manutenzione periodica che
prevede la sostituzione dei componenti tesa a conservare lo stato nominale di funzionamento
degli impianti.

G. Manutenzione straordinaria migliorativa: ovvero interventi di miglioramento delle prestazioni
dei beni che possano contemplare la sostituzione e riqualificazione del componente e/o di tutto
I’impianto.

Tali opere di manutenzione straordinaria dovranno comprendere:

. Il collaudo funzionale dell’impianto cosi manutenuto da effettuarsi mediante la
redazione di un verbale di verifica straordinaria emesso da un organismo accreditato e
notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

. Il completamento ed aggiornamento della documentazione tecnica nella nuova
configurazione dell’impianto.

Sono ulteriormente comprese nell'Accordo Quadro tutte le maestranze, le opere, le prestazioni, le
forniture e le provviste che di volta in volta saranno necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per considerare I’attivita completamente compiuta e rispondente alla regola dell’arte
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Prestazionale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di
avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I’ Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario (in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali) ed adoperarsi per mantenere efficienti gli impianti elevatori,
garantendo cosi il permanere delle funzioni operative sia dei singoli componenti sia dell’intero
“sistema impianto”.

L'attivita dell'Aggiudicatario comportera nei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
elevatori, un’attivitd di modificazione della realta fisica dell’impianto mediante l'utilizzazione, la
manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano
strutturale e funzionale.
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L’Aggiudicatario ¢ obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi nell'adempimento dei propri
obblighi contrattualmente previsti alle direttive date dalla Stazione Appaltante, tramite le proprie
figure di riferimento (il Direttore di Esecuzione del Contratto, il Direttore Lavori, il Responsabile
Unico del Procedimento), per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.

Considerato il vasto patrimonio immobiliare dell’Universita degli studi di Roma “La Sapienza” gli
impianti, ad esso afferenti, risultano dislocati in varie zone del comune di Roma; pertanto, gli impianti
sono suddivisi tra quelli presenti in Citta Universitaria e quelli presenti in tutte le altre Sedi “Esterne”
alla Citta Universitaria.

Gli impianti sono dislocati nella Citta Universitaria e nelle Sedi Esterne secondo la seguente tabella:

Citta Universitaria Sedi Esterne Totali
Impianti ascensori 71 77 148
Impianti 24 kg 9 8 17
Impianti montascale 24 23 47
Totali 104 108 212

L’esatta ubicazione, con 1 dettagli dei singoli impianti dislocati presso le varie sedi Universitarie,
risulta invece riportato nell’allegato “A” del Capitolato Speciale Prestazionale.

Art. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro che verra stipulato con 1’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha una
durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo
la minor durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo dell’Accordo Quadro, in relazione alla
somma degli importi dei singoli contratti specifici stipulati e salvo 1’eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su
comunicazione scritta all’Aggiudicatario, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del
quarantottesimo mese, dell’importo massimo dell’ Accordo Quadro.

Art. 3 - AMMONTARE DELL 'ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, per il servizio di manutenzione ordinaria e presidio e
per I’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori relativo a tutte le
prestazioni indicate nel Capitolato Speciale Prestazionale di seguito riportato, risulta essere di €
2.347.632,00 + IVA di legge, come di seguito specificato:
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Prestazione

complessivo a base

Importo

di gara

Servizi di manutenzione

€ 901.600,00

Lavori di manutenzione

€ 1.400.000,00

Oneri presunti per la sicurezza
non soggetti a ribasso

€46.032,00

IMPORTO COMPLESSIVO

Rif
A ordinaria e presidio
B straordinaria
C
LAVORI (A+B+C)

€2.347.632,00

Tabella 1 Prestazioni con relativi importi poste a base di gara

Importo annuo Importo annuo di Incidenza Importo complessivo di | Importo complessivo
Rif Prestazione complessivo a Manodopera manodopera quattro anni di di quattro anni posto
base di gara % Manodopera a base di gara
Servizio di,
A Manutenzione € 225.400,00 € 169.050,00 75 € 676.200,00 €901.600,00
ordinaria e
presidio
Lavori di
B Manutenzione € 350.000,00 € 105.000,00 30 € 420.000,00 € 1.400.000,00
straordinaria
Oneri presunti per
C=C1+C2 | 18 sicurezza non € 11.508,00 € 46.032,00
soggetti a ribasso,
di cui:
Oneri per la
C1 sicurezza del € 4.508,00 € 18.032,00
Servizio
Oneri per la
C2 sicurezza per i € 7.000,00 € 28.000,00
lavori
IMPORTO
COMPLESSIVO € 586.908,00 € 274.050,00 €1.096.200,00 € 2.347.632,00
(A+B+C)

Tabella 2 Prestazioni con relativi importi (annuali e quadriennali) poste a base di gara, comprensivi di manodopera

La conclusione dell’ Accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare
le prestazioni nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso (indicati in Errore. L'origine
riferimento non e stata trovata. e Tabella 2).
In linea del tutto indicativa I’'importo annuale presunto dei contratti stipulabili all’interno dell’ Accordo
Quadro e relativi alle voci di spesa sopra riportate corrisponde ad un quarto dell’importo complessivo
quadriennale. Il suddetto importo dei lavori di manutenzione straordinaria previsti sugli impianti
dislocati presso le varie Sedi ¢ indicativo e valido ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto
dell'Accordo. Sara infatti su specifica richiesta della Stazione Appaltante che, una volta effettuato il
sopralluogo, gli interventi verranno definiti con una specifica proposta tecnico-economica da parte
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dell'Aggiudicatario, contenente la tipologia ed i tempi di esecuzione dell'intervento da effettuare, uno
schema esplicativo dell’impianto, ove previsto, ai sensi del D.M 37/2008, un computo metrico sulla
base delle voci dell'Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale Prestazionale, a cui verra applicato il
ribasso di aggiudicazione, da trasmettere alla Stazione Appaltante per I'approvazione e l'affidamento,
con contestuale emissione del contratto specifico od ordinativo di esecuzione.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non ¢ oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell’articolo 26, commi 5 e 6 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. ¢ ii.; pertanto non ¢ soggetto a ribasso ¢ sara
riconosciuto all’interno di ogni singolo contratto (stipulato nell’Accordo Quadro). Gli oneri per la
sicurezza saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., Allegato XV, punto 4 “stima dei costi della
sicurezza”.

L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza indicati e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’accordo quadro;

- se negativa trovera copertura nell’importo dei lavori e/o del servizio a base di gara e non verra
assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

Il prezziario di riferimento ¢ I'Elenco Prezzi Unitari, Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale
e nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si fara riferimento alla Tariffa dei Prezzi Regione
Lazio edizione 2012, da considerarsi allegata al Capitolato Speciale Prestazionale.

Art. 4 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEI LAVORI BASATI
SULL’ACCORDO QUADRO

I servizi di manutenzione ordinaria e presidio ed i lavori di manutenzione straordinaria affidati tramite
contratti stipulati secondo I’ Accordo Quadro verranno contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione e che superano 1
valori di franchigia;

b) in economia: interventi di mano d'opera collegati alla realizzazione delle opere di cui al punto
a) e che non risultino diretta conseguenza delle opere a misura.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Per quanto riguarda la classificazione delle Imprese, 1’operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento dell’ Accordo Quadro deve possedere 1 requisiti di qualificazione, cosi come
meglio specificato all’interno del disciplinare di gara.
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TITOLO SECONDO
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L’Accordo Quadro ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa
vigente all’atto della pubblicazione del relativo bando, o che nella durata contrattuale dovesse entrare
in vigore per i contratti in corso.

In particolare I’ Aggiudicatario si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle seguenti fonti:
a) DM 145/00 per le parti vigenti;
b) DPR 207/10 e ss.mm.e ii, per le parti vigenti,
c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti);
d) D.Lgs. n. 81/2008, corretto ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e ss.mm. ¢ ii..;
e) DPR n. 162/1999 e ss.mm. e ii.
f) DM n. 37/2008

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base dell’accordo quadro, vale la soluzione piu
aderente alle finalita del medesimo e comunque quella piu rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e
corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme dell’ Accordo Quadro e del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili
o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
Prestazionale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro:

1 lo Schema di Accordo Quadro, comprensivo del Capitolato Speciale Prestazionale;

2 la tariffa prezzi 2012 della Regione Lazio approvata con Delibera del 06/08/2012 n.412 non
materialmente allegata al capitolato speciale prestazionale;

3 elenco prezzi unitari allegato al capitolato speciale prestazionale;
13
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il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all’articolo 26
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ¢ ii.;

le polizze assicurative di cui all’ art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da stipularsi come
descritto nello Schema di Accordo Quadro e nel DM del MEF n.31 del 19/01/2018;

la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ¢ del DM del MEF
n.31 del 19/01/2018.

Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’ Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le

norme vigenti in materia di contratti pubblici;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano lo schema di accordo quadro unitamente

al capitolato;

- della piena conoscenza degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza

che interessi le prestazioni, senza riserva alcuna.

Con la stipula dei contratti di appalto basati sull’accordo quadro, 1'Aggiudicatario:

si obbliga all’approntamento di un Ufficio Operativo con sede in Roma o Provincia. L’ufficio
oltre alle usuali attrezzature dovra essere completo di un telefono, e di indirizzo di posta
certificata. Non ¢ ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Aggiudicatario ¢ tenuto altresi a
nominare un Direttore tecnico operativo e di cantiere (per la parte lavori), di provata capacita,
con poteri di rappresentanza. L’Ufficio dovra essere operativo, per ciascun contratto specifico,
dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione dei lavori,

dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni,
licenze disposte dalla legge o da regolamento e necessarie per poter eseguire le prestazioni nei
modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque
momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con cid0 assumersi alcuna
responsabilita a qualsiasi titolo;

assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita,
prevista dalla legge, della realizzazione delle prestazioni. Sull'Aggiudicatario ricadono infatti le
dirette responsabilita riguardanti la realizzazione di servizi da svolgere all’interno dell’ Accordo
Quadro ed oggetto del singolo contratto.

Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE E ADEMPIMENTI CONNESSI

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con |’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative ¢ di manodopera previste nel nuovo contratto, I’aggiudicatario
del contratto di appalto ¢ tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
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garantendo ’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.1gs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, si riporta 1’elenco del personale in servizio presso I’appaltatore uscente.

Al personale di seguito elencato:

Personale Tecnico munito di patentino

CONTRATTO DI M.ore i

N. LAVORO LIVELLO settimanale Scatti
1 METAL MECCANICO V livello 40 salario di anzianita = 2
METAL MECCANICO IV livello 40 salario di anzianita = 2

dovra essere applicato un trattamento retributivo previdenziale ed indennitd non inferiori a quelli
percepiti alla data del passaggio di gestione.

Il rispetto della previsione del progetto di assorbimento, presentato in sede di gara, sara oggetto di
monitoraggio da parte della stazione appaltante durante 1’esecuzione contrattuale.

Inoltre, 1’aggiudicatario ¢ tenuto a fornire informazioni concernenti il numero delle unita di personale
utilizzato, I’inquadramento, il contratto nazionale di lavoro applicato al suddetto personale nel corso
dell’esecuzione contrattuale e comunque ogni altro dato ritenuto utile dall’ Amministrazione.

Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con 1’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative ¢ di manodopera previste nel nuovo contratto, 1’aggiudicatario
dell’Accordo Quadro ¢ tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo 1’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione del contratto rispetto all’appalto stipulato
con I’operatore uscente, il personale da riassorbire sara definito in esito ad una verifica congiunta tra
stazione appaltante, aggiudicatario e sindacati.

Art. 11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI

LAVORI

In relazione ai servizi di manutenzione ordinaria e presidio, la Stazione Appaltante nomina il Direttore
dell’esecuzione del contratto (altresi denominato D.E.C.).

In relazione ai lavori di manutenzione straordinaria la Stazione Appaltante nomina il Direttore dei
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lavori (altresi denominato D.L.).

Le funzioni e i compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori sono
indicati nello schema di accordo quadro, nel capitolato speciale prestazionale e, per quanto non
previsto in questi documenti, nel Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO, DOMICILIO, DIRETTORE
TECNICO DI CANTIERE

Per quanto attiene prettamente ai lavori, I'Aggiudicatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi
di cui all’art. 2 D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dall’accordo quadro.

Qualora 1’Aggiudicatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 D.M. n. 145/2000, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.

La direzione di cantiere ¢ assunta dal Direttore di Cantiere dell’Aggiudicatario o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni dello Schema di accordo quadro, in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore di Cantiere avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere, con I’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

La delega deve essere comunicata e trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore
dei Lavori.

L’Aggiudicatario, tramite il Direttore di Cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere il
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’ Aggiudicatario per indisciplina, incapacita
o grave negligenza. L’ Aggiudicatario ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra deve essere
tempestivamente notificata al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, T COMPONENTI, I SISTEMI E

L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, di tutte le opere, nelle forniture e nei componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi degli impianti tecnologici oggetto dei contratti di appalto stipulati
in base all’accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione delle prestazioni, devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale Prestazionale ed impartite in sede di esecuzione dal Direttore
dei Lavori. Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano gli artt. 16 e 17
D.M. n. 145/2000.
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Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto
disposto dal Regolamento europeo UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ¢ ii.

TITOLO TERZO
ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI

ART. 15 - CONSEGNA ED INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione delle attivita ¢ regolamentata all’interno dei singoli contratti e per ciascuno di questi avra
pertanto inizio dopo la stipula di un contratto specifico basato sull’accordo quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula medesima,
previa convocazione dell’ Aggiudicatario.

Per quanto concerne I’inizio dei servizi di manutenzione ordinaria e presidio, dopo la stipula del
relativo contratto, I’ Amministrazione indichera per iscritto all’ Aggiudicatario dell’A.Q. il giorno, 1’ora
ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna gli impianti esistenti da condurre e curare in
manutenzione. Sara infatti redatto un verbale di consegna che dovra riportare gli impianti in
consistenza (elencati per tipologia e localizzazione) ed il loro stato manutentivo che verra firmato dai
rappresentanti, a tal fine autorizzati. A tal fine, prima della stipula del primo contratto in A.Q, entro
trenta (30) giorni dalla firma dell’Accordo Quadro, 1’Aggiudicatario avra 1’obbligo di visionare la
documentazione e gli impianti da prendere in consegna e relazionare ai referenti dell’ Amministrazione
su eventuali lavori di adeguamento da eseguire. In questo lasso di tempo, qualora invece ricorrano gli
estremi di urgenza e di necessita, la Stazione Appaltante potra valutare di procedere alla consegna del
servizio in via d’urgenza regolarizzando la consegna con la stipula del I contratto in A.Q., in attesa di
ricevere la suddetta relazione.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’ Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna delle attivita
riguardanti il singolo contratto specifico, viene fissato, un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15: i termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla prima data fissata per la
consegna.

Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante risolvere il contratto
specifico, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario dovra predisporre un apposito certificato di attestazione di avvenuto intervento, per
le singole attivita realizzate, nei termini concordati con la Stazione Appaltante. Qualora sorgessero
eventuali controversie tra i soggetti interessati sull’esito della prestazione, tale documento sara
ammesso agli atti probatori.
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Art. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche o altre circostanze speciali, impediscano
in via temporanea che alcune prestazioni affidate tramite i contratti di appalto basati sull’Accordo
Quadro, procedano utilmente a regola d’arte, il DEC od il DL, d’ufficio o su segnalazione
dell’ Aggiudicatario, potra ordinare la sospensione delle stesse redigendo apposito verbale.

L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare le attivita
affidategli tramite 1 contratti specifici basati sull’accordo quadro, nel termine stabilito
contrattualmente, potra richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del
termine anzidetto.

Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facolta insindacabile di far
eseguire soltanto una parte delle attivita affidate tramite i contratti specifici basati sull’Accordo
Quadro e di sospendere temporaneamente le attivita stesse, senza che 1'Aggiudicatario possa avanzare
pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Art. 17 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti di appalto
basati sull’accordo quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere;

b) I’esecuzione di accertamenti integrativi che I’ Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo
che siano ordinati dal DEC o dal DL;

c) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’ Aggiudicatario previsti
dal Capitolato Speciale Prestazionale;

d) le eventuali controversie tra 1’Aggiudicatario e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’Aggiudicatario e il proprio personale
dipendente.

Art. 18 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle prestazioni inserite nei singoli
contratti di appalto basati sull’accordo quadro, siano essi relativi a servizi od inerenti a lavori, viene
applicata una penale pari all’l per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni di cui trattasi.

La penale trova applicazione nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente anche in caso

di ritardo:

a) dell’inizio delle attivita rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante all’interno degli atti
ufficiali inerenti le attivita di cui trattasi (contratto specifico, verbale di consegna, etc.);

b) della ripresa delle attivita verbalizzata dalla Stazione Appaltante a seguito di sospensione ufficiale
delle stesse;
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c) nell’esecuzione delle attivita di ripristino o di completamento da effettuare nei termini imposti dalla
Stazione Appaltante nel caso in cui le attivita cosi ultimate abbiano creato danni o non risultino
conformi a quelle contrattuali.

Saranno inoltre applicate le seguenti penalita nel caso di inadempienze per:

d) ritardo su pronto intervento (anche durante il servizio di reperibilitd): nel caso di ritardo,
nell’avvio di interventi “urgenti” (o di somma urgenza), eccedenti venti minuti (per gli impianti
presso la Citta Universitaria) o quaranta minuti (per gli impianti presso le Sedi Esterne) dalla
richiesta, sara applicata una penale di euro 100,00 per mancato pronto intervento e di euro
50,00 per ogni successiva ora di ritardo oltre 1 rispettivi primi venti minuti, 0 quaranta minuti,
di ritardo;

e) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori
o per indumento non conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente: euro 50,00 per
ciascuna infrazione individuale riscontrata;

f) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 150,00 per
ciascuna mancanza riscontrata;
g) mancata effettuazione delle Verifiche periodiche di cui al Capitolato Speciale Prestazionale:

euro 300,00 nel caso in cui non siano effettuati e/o non vengano riportati sull’apposito
Registro delle Verifiche di Accordo Quadro della singola struttura universitaria, i controlli e gli
interventi di manutenzione preventiva, nei tempi e con la periodicita prevista;

h) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "piano di sicurezza" consegnato alla
Stazione Appaltante: euro 100,00/violazione;

1) in caso di presenza in cantiere di personale non regolarmente assunto dall’Aggiudicatario o
dall’eventuale subappaltatore: euro 1.500,00 per ciascun episodio, ripetibile per violazioni
reiterate.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di penale e verranno trascritte secondo le modalita e
le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell'importo dell’accordo
quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare, per ogni singolo contratto, il 10 per
cento dell'importo del contratto medesimo; qualora I’importo complessivo superi la suddetta
percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo
contratto.

In generale, il RUP provvedera a contestare il ritardato adempimento ovvero 1’inadempimento
all’ Aggiudicatario a mezzo PEC e ad applicare le penalita ove ritenga che le motivazioni addotte (da
inviarsi all’Amministrazione entro 15- quindici - giorni successivi alla contestazione) non siano
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sufficienti ad escludere I’imputabilita del ritardo all’ Aggiudicatario.

Si applicheranno, inoltre, nei casi previsti dal DM n. 49/2018 le penali previste agli articoli 10 comma
2 e23 comma 2.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

L’ Amministrazione ha facolta di risolvere 1’Accordo Quadro e i contratti specifici, ex art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati.

Risoluzione dell’ Accordo Quadro:

per mancato rispetto del Patto di integrita accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17
della Legge 190/2012;

per sopravvenienza di convenzione stipulata da CONSIP SPA avente ad oggetto le prestazioni
previste dal presente schema di accordo quadro e capitolato speciale prestazionale, ai sensi
dell’art. I comma 3 1. 135/2012 e ss. mm. ii.;

per violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento adottato dall’Universita
emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

per raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo
globale previsto per I’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo
quadro);

per cessione, da parte dell’ Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o dei contratti specifici, al di
fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

per manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nello svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’accordo;

per inadempienza accertata, da parte dell’ Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita
dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.
per risoluzione di n. 2 (due) contratti specifici: nel caso in cui intervenga la risoluzione di due
contratti specifici, 1’Amministrazione procedera alla risoluzione dell’Accordo quadro
medesimo e di tutti i contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo I’ Aggiudicatario
responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli
ulteriori contratti specifici stipulati tramite I’ Accordo ed in corso di svolgimento;

per mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che hanno
determinato 1’aggiudicazione dell’ Accordo;

per mancata approvazione da parte della Stazione Appaltante del Registro delle Verifiche di
Accordo Quadro degli impianti elevatori cosi come prescritto all’interno dell’Art.6 del
Capitolato Speciale Prestazionale;

per le ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del Capitolato Speciale Prestazionale e del
presente schema di A.Q., anche se non richiamati nel presente Articolo.
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L’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha I’obbligo di
risolvere I’ Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’ Aggiudicatario, che
dispone 1’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all’articolo 80 del Decreto citato. L’ Amministrazione, altresi, ha 1’obbligo di risolvere
I’Accordo se ¢ intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

Risoluzione dei contratti specifici:

e raggiungimento del limite massimo previsto per I’applicazione delle penali (10% dell’importo
del contratto specifico);

e quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

e associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione
delle norme che regolano il subappalto;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

e in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del Capitolato Speciale Prestazionale e del
presente schema di A.Q., anche se non richiamati nel presente Articolo.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti specifici, nei casi succitati, sara comunicata
all’Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed avra effetto, senza obbligo
preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Nella
citata comunicazione sara altresi indicata la data nella quale avra luogo ’accertamento dello stato
dell’arte delle prestazioni, che avverra in contraddittorio fra I’ Amministrazione e I'Aggiudicatario o un
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, al fine di redigere un
verbale relativo allo stato dell’arte delle prestazioni e di consistenza dei lavori, l'inventario dei
materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché¢, nel caso di esecuzione
d’ufficio, al fine di accertare quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per 1’eventuale riutilizzo, con determinazione del
relativo costo.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle prestazioni
relative ai Contratti specifici € comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva,
per I’ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell’art. 108, co. 3 del D. Lgs. 50/2016,
all’ Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
Nella contestazione ¢ prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale
I’Aggiudicatario deve sanare I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora
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I’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione dell’ Accordo Quadro o del Contratto specifico.

Qualora I’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza
dell’ Aggiudicatario, il RUP assegnera un termine, non inferiore a dieci giorni, salvo i casi di urgenza,
entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in
contraddittorio con I’ Aggiudicatario, qualora 1’inadempimento permanga, si procedera alla risoluzione
del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, I’ Amministrazione si riserva la facolta di interpellare gli
altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni
economiche gia proposte dall’ Aggiudicatario, ai sensi dell’art.110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro I’Amministrazione procedera ai sensi dell’art.
103 comma 2 D.Lgs.50/2016. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio,
come pure in caso di fallimento dell’ Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli
eventuali maggiori oneri /o danni derivanti.

In virta del comma 5 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016, nel caso di risoluzione del contratto specifico
e/o dell’Accordo Quadro, I’ Aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto/Accordo.
La risoluzione dell’Accordo quadro determina anche la risoluzione dei contratti specifici in corso,
stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro medesimo. La risoluzione
dell’Accordo quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul
medesimo Accordo.

Art. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL SINGOLO
CONTRATTO

Trattandosi di servizi e di opere di manutenzione straordinaria che verranno eseguiti all’interno di
appalti specifici stipulati in Accordo Quadro, non esiste a priori un programma esecutivo (0
cronoprogramma) per tali attivita. L’Aggiudicatario, solo nel caso di interventi di manutenzione
programmata, dovra rispettare quanto previsto nei singoli contratti affidati.

In quest’ultimo caso il programma esecutivo delle prestazioni a carico dell’Aggiudicatario, potra
essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordini di Servizio, ogni volta che
sara necessario per la miglior esecuzione delle prestazioni ed in particolare:

1 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o ditte estranee al contratto;

2 per ’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I’andamento delle attivita da svolgere, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

3. per I’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

4 per la necessita o per I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
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di funzionamento di impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
5 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e salute nel cantiere, in ottemperanza
all’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..

In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni, dovra essere coerente con il piano di sicurezza e
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

TITOLO QUARTO
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - ANTICIPAZIONE

In tema di anticipazione del prezzo si applica quanto previsto all'articolo 35 comma 18 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 22 - PAGAMENTI

I servizi di manutenzione ordinaria e di presidio ed 1 lavori di manutenzione straordinaria che saranno
eseguiti all’interno dei contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno
contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo
stesso sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari, Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale e (nel
caso di lavorazioni o componenti non previsti) facendo anche riferimento alla Tariffa dei Prezzi
Regione Lazio edizione 2012, da considerarsi anch’essa allegata al Capitolato Speciale Prestazionale.

I pagamenti avverranno pertanto secondo quanto specificato nelle clausole dei contratti specifici
stipulati in ambito delle condizioni di Accordo Quadro: in generale i pagamenti delle attivita incluse
nei contratti verranno effettuati in un’unica rata, all’ultimazione delle stesse e successivamente
all’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di verifica di conformita. Per i
contratti di manutenzione ordinaria, di durata annuale (il cui ammontare ¢ quello indicato all’art.3)
potranno essere effettuati pagamenti con cadenza semestrale, mediante I’emissione di certificati di
pagamento, solo dopo che il DEC, in contraddittorio con I’ Aggiudicatario, avra redatto e sottoscritto
un verbale di controllo periodico da cui risulti che la prestazione soggetta a pagamento sia stata
effettuata positivamente.

I pagamenti per la rata di saldo verranno effettuati entro 60 giorni dopo I’avvenuta emissione con esito
positivo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di conformita, previa emissione della
relativa fattura.

Nel caso di pagamenti in acconto, sull'importo netto progressivo sara operata, per ogni stato di
avanzamento da riconoscere, una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), ai sensi
dell’art. 30, comma 5 bis del Codice dei contratti.

Per il pagamento della rata di saldo si applica 1’art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ¢ ii.
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All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sara corrisposta all’Aggiudicatario la quota
spettante degli oneri per la sicurezza.

Ogni pagamento ¢ subordinato alla verifica della regolarita contributiva dell’Aggiudicatario ed alla
verifica richiesta dall’art. 48 bis D.P.R. 602/73 (come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre
2017) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal
D.Lgs. 192/2012.

Art. 23 - PREZZ1

La valutazione dei servizi di manutenzione ordinaria e di presidio e la valutazione dei lavori di
manutenzione straordinaria, che saranno eseguiti all’interno dei contratti specifici ricadenti
nell’Accordo Quadro stipulato, sara effettuata in base all'Elenco Prezzi Unitari, Allegato B del
Capitolato Speciale Prestazionale e nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si fara
riferimento alla Tariffa dei Prezzi Regione Lazio edizione 2012, da considerarsi allegata al presente
Capitolato Speciale Prestazionale.

Nel caso in cui un’opera sia riportata nell’elenco prezzi sia come prezzo unico (Fornitura in opera) e
sia come prezzo disgiunto (fornitura e posa) sara applicato il prezzo alla Fornitura in opera. Nel caso
in cui un articolo sia riportato piu volte nell’elenco prezzi sara applicato il prezzo piu conveniente per
la Stazione Appaltante.

Al prezzi unitari, come risultanti a seguito della riduzione percentuale dedicata a compensare gli oneri
per la sicurezza, sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora fosse necessario eseguire una lavorazione non prevista nel presente schema di accordo
quadro, o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi dal medesimo, 1 nuovi
prezzi delle lavorazioni o di materiali saranno a misura ed in base ad analisi dei prezzi.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 1’ Aggiudicatario, ed
approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i1 prezzi da applicare saranno quelli desunti dal
prezziario, senza ulteriori maggiorazioni. Cio significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in
luoghi distanti da Roma o in ore di lavoro straordinarie, il prezzo riconosciuto sara sempre lo stesso e
pari a quello praticato nelle circostanze piu usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di
maggiorazione per circostanze particolari, sara cio¢ retribuita la sola mano d'opera effettivamente
prestata in cantiere.

I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso
la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri
addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata,
diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.). Si ricorda che 1 prezzi indicati nel Prezzario della Regione Lazio
di riferimento, dovranno essere intesi come comprensivi degli oneri addizionali, derivanti dalla
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necessita di produrre la documentazione tecnica e di provvedere alla certificazione se richiesta.

Art. 24 - REVISIONE PREZZI

E’ ammessa la revisione dei prezzi per tutte le tipologie di prestazioni nei limiti di un parametro fissato
massimo e pari al 15% desumibile dai valori indici ISTAT pubblicati annualmente per I’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (dati F.O.1. indice generale senza tabacchi).

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti basati su di esso, sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti.

TITOLO QUINTO
CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI E DEI
LAVORI

Art. 26 - VALUTAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI A MISURA

La valutazione dei servizi di manutenzione ordinaria e di presidio e la valutazione dei lavori di
manutenzione straordinaria, che saranno eseguiti all’interno dei contratti specifici stipulati all’interno
dell’Accordo Quadro, ¢ da intendersi a misura ¢ saranno effettuate in base alle specificazioni date
nelle norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco
Prezzi Unitari, Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale e nel caso di lavorazioni o componenti
non previsti, in base al Prezzario della Regione Lazio edizione 2012; in mancanza di specificazioni
saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni geometriche delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che 1'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Prestazionale e
documenti allegati.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantitd eseguite i
prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi
dell'Elenco Prezzi Unitari, Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale, o nel caso di lavorazioni
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o componenti non previsti, sui prezzi del Prezzario della Regione Lazio edizione 2012, previa
quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario ¢ della
Stazione Appaltante.

Le misure cosi accertate, saranno riportate dalla Direzione dei Lavori negli appositi Libretti delle
Misure firmati dalle parti.

Le misure risultanti saranno poi trascritte dalla Direzione dei Lavori sul Registro di Contabilita,
sottoscritto da ambo le parti e sul Sommario del Registro di Contabilita.

Sulla base delle misurazioni ¢ di quanto riportato nei Libretti delle Misure e nel Registro di
Contabilita, il Direttore dei Lavori, effettuera la contabilizzazione delle opere eseguite mediante
I’emissione di uno Stato d'Avanzamento Lavori.

Nello stato d'avanzamento lavori saranno riportati solo ed unicamente 1 lavori risultanti dai contratti
stipulati sulla base dell’ Accordo Quadro e completamente ultimati.

Nello Stato d'Avanzamento Lavori saranno riportate le seguenti categorie di lavori relativamente alle
attivita svolte:

- lavori compensati a misura;

- lavori compensati in economia.

Art. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La valutazione dei lavori in economia da considerare in un contratto specifico ricadente in Accordo
Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dalla D.L. della S.A., sara effettuata
sulla base del costo orario della manodopera impiegata incrementato di maggiorazioni dovute a spese
generali ed utili d’impresa (26,5%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle maggiorazioni per spese generali e per
utili d’impresa.

TITOLO SESTO
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula dell’Accordo Quadro 1’Aggiudicatario deve costituire una “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del
Codice dei contratti, pari al 10% dell’importo dell’ Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con un
ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento ¢ di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’ Accordo Quadro e dei
relativi contratti specifici aventi ad oggetto lavori e servizi, nonché del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso 1’Aggiudicatario stesso. La garanzia fideiussoria pud essere
rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché
I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie
Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione,
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica
notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che
sottoscrive la cauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della
stipula dell’Accordo Quadro. L’ Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per le ipotesi
previste all’Art.103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o
di procedimento giudiziario. L’Aggiudicatario ¢ avvertito con semplice Raccomandata con A.R.,
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, 1’ Aggiudicatario ¢
tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui I’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in
tutto o in parte, durante I’esecuzione del contratto specifico. L’ Amministrazione autorizza lo svincolo
e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra I’ Amministrazione stessa
e I’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie ¢ non
risultino danni imputabili all’ Aggiudicatario.

Art. 29 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’Aggiudicatario ¢ tenuto, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne 1I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione delle attivita
previste all’interno dell’Accordo Quadro a seguito di stipula di appalti specifici, e che sia anche a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi.

La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. Non potra essere stipulato nessun contratto di appalto se
tale polizza non sara depositata presso I’ Amministrazione.

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e dovra essere
valida per tutta la durata dell’ Accordo Quadro stesso.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi determinati da qualsiasi causa deve coprire tutti i danni
subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo
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dell’ammontare dell’Accordo Quadro al netto dell’l.V.A. e coprire, a titolo indicativo e non esaustivo,
i seguenti danni:

1. acose o persone dovuti al mancato espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria e dei
servizi di manutenzione ordinaria compresi il presidio ed il controllo degli impianti in
manutenzione;

2. delle opere, temporanee € permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel
cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dell’impresa, compresi 1 beni della Amministrazione destinati alle opere, causati da
furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e
crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi,

3. causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e
delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del Codice Civile.

Inoltre la polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso 1 dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai
sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e propri
parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere o a consulenti dell’ Aggiudicatario o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente 1’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti dell’ Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione
dei lavori o dell’esecuzione del contratto.

Detta polizza dovra prevedere quale massimale per i lavori un importo pari ad € 500.000 (euro
cinquecentomila/00) (comma 7 dell’art. 103 del Codice D.lgs 50/2016) mentre per i servizi il
massimale sara almeno pari ad € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Aggiudicatario sia
un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, fermo
restando la responsabilita solidale tra le imprese.
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TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 - RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO E GARANZIA SUGLI IMPIANTI
MANUTENUTI

E’ a carico dell’ Aggiudicatario 1’onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale delle
prestazioni che gli vengono ordinate, 1’organizzazione della sua area di lavoro ed il controllo della
congruenza normativa e funzionale delle opere eseguite. L’Aggiudicatario assume quindi la piena
responsabilita tecnica del servizio e dei lavori affidatagli.

Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un periodo
di anni 2 (due) a partire dalla data di regolare esecuzione o collaudo o verifica di conformita.

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualita dei materiali, il regolare
montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia 1'Aggiudicatario, dietro
semplice avviso a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno o PEC da parte della Stazione
Appaltante, ha 1'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o
rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona
qualita dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non
rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; e di sostituire le parti
difettose o inefficienti con altre di buona qualita corrispondenti alle norme dell'Accordo Quadro,
sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di
opere murarie ed ogni altra comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

Durante il periodo di garanzia 1’ Aggiudicatario ¢ considerato 1’unico responsabile civile e penale per
ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla Stazione appaltante che a terzi in genere, in
conseguenza di difetti di costruzione.

L'Aggiudicatario, nel periodo di garanzia, sara pertanto garante per tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto di contratti ricadenti
nell'Accordo Quadro quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
cio 1'Aggiudicatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti agli art. 106,
comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ¢ ii. (Codice contratti).
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TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Le prestazioni appaltate nei singoli contratti specifici secondo 1’Accordo Quadro di cui trattasi devono
svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani operativi di sicurezza che contemplino le procedure di attenuazione dei rischi, in
relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Aggiudicatario non puo iniziare o continuare le attivitd qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 33 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Aggiudicatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 34 - PIANI DI SICUREZZA

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario, entro venti giorni dalla stipula di ogni contratto specifico
dell’Accordo Quadro e comunque prima dell’inizio delle attivita da svolgere, di consegnare al
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza
fisica dei lavoratori (POS). Detto piano potra essere integrato ed aggiornato specificamente per ogni
singolo intervento contenuto nei contratti specifici. Tale piano ¢ messo a disposizione delle autorita
competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’Aggiudicatario, nel caso faccia ricorso ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi,
provvedera al coordinamento degli stessi secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC).

L’Aggiudicatario dovra attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai
subappaltatori, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo e
si impegnera a trasmettere a questi ultimi tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed
1 sopralluoghi e le ispezioni in cantiere eseguiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
I subappaltatori, 1 lavoratori autonomi e i fornitori, dovranno documentare al Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione ed al responsabile dell’Aggiudicatario, I’adempimento delle eventuali
prescrizioni emanate mediante 1’invio di formale comunicazione.

Art. 35 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario ¢ obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ¢ ii, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla
Sezione II alla Sezione VIII.
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I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’Aggiudicatario ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dello svolgimento delle
prestazioni e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, 1'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

TITOLO NONO
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36- SUBAPPALTO

Per il subappalto e I’affidamento in cottimo trovano integrale applicazione le disposizioni contenute
all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ¢ ii. e, pertanto il subappalto non puo superare la quota del 40 per
cento dell’importo complessivo di ciascun contratto specifico stipulato in attuazione dell’Accordo
Quadro.

L'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
successivamente alla stipula dei contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, alle seguenti
condizioni, oltre ad altre previste dalla normativa vigente:

a) che Dl’affidatario del sub-appalto non abbia partecipato alla procedura di gara per 1’affidamento
dell’ Accordo Quadro;

b) I'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta per 1’Accordo Quadro i servizi ed 1 lavori che
intende subappaltare o concedere in cottimo;

c) che I'Aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio;

d) che I'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, trasmetta alla stessa Stazione Appaltante, la documentazione attestante che il sub-
appaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alla
prestazione subappaltata;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario; l'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30

31




AREA GESTIONE EDILIZIA E CAPITOLATO SPECIALE

SAP[ENZA PRESTAZIONALE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

giorni, ovvero 15 giorni per i sub-appalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori o servizi
affidati, dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione s’intende concessa.

L'affidamento di lavori o servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria delle attivita subappaltate e
dell'importo dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le attivita e sono responsabili, in solido con 1'Aggiudicatario,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

La Stazione Appaltante provvedera a richiedere d’ufficio il DURC relativo ai subappaltatori.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta.

E fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, 1'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro o del servizio affidati.

Art. 37 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione delle attivita subappaltate, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 10 del Codice dei
Contratti.

I1 DEC o il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 38 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'Aggiudicatario ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
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esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

Qualora I’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il
predetto termine, la Stazione Appaltante sospendera il successivo pagamento a favore
dell’ Aggiudicatario e la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei sub-appaltatori e dei
cottimisti nei casi individuati all’art.105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. € ii.

L’Aggiudicatario s’impegna a rispettare, a pena di nullita, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ Aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del divieto del subcontratto, un’apposita clausola con la
quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Aggiudicatario s’impegna a dare I’immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
competente  Prefettura  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

TITOLO DECIMO
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - CONTROVERSIE

Qualora nei singoli contratti (di servizi o di lavori), a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico delle prestazioni comporti variazioni rispetto all'importo dei contratti
stessi, in misura tra il 5 ed il 15 per cento, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce
immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore di esecuzione del contratto (DEC) o dal Direttore
dei Lavori (DL) e, sentito 1’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205 D.Igs. 50/2016, proposta motivata di accordo bonario.
La Stazione Appaltante, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’ Aggiudicatario.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e I’Aggiudicatario confermi le riserve, la
definizione delle controversie sara devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Aggiudicatario ¢ tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme in materia di

contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel

corso dello svolgimento delle prestazioni, ed in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che sono oggetto dello schema di Accordo Quadro,
I'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro
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corrispondente alle prestazioni oggetto dei contratti specifici, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono le prestazioni stesse;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

C) ¢ responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il Contratto collettivo non disciplina I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime 1'Aggiudicatario dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,

la Stazione Appaltante medesima comunica all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede ai

sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. € ii.

TITOLO UNDICESIMO
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine delle prestazioni contenute in ogni contratto specifico stipulato all’interno dell’ Accordo (in
corrispondenza della scadenza contrattuale) e in seguito a richiesta scritta dell'Aggiudicatario, il
Direttore dei Lavori o di Esecuzione del Contratto redige il relativo certificato di ultimazione; per ogni
contratto specifico stipulato all’interno dell’Accordo entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione delle prestazioni, il D.L. o D.E.C. procede all'accertamento sommario della regolarita
delle opere o conformita del servizio eseguiti.

In sede di accertamento sommario, salvi successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita sulle attivita eseguite che I'Aggiudicatario ¢ tenuto a eliminare a sua cura e spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per 1 ritardi
sull’esecuzione delle attivita previste nei contratti specifici e previste dall'apposito articolo dello
Schema di Accordo Quadro.

L’Aggiudicatario ha 1’onere di riparare senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante tutti 1 guasti
dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire a propria cura e spese (nei due anni di
garanzia) 1 materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi
secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

L’Aggiudicatario ¢ anche tenuto a compiere a propria cura e spese quelle modifiche o completamenti
dipendenti dall’inosservanza delle norme vigenti.
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Art. 42 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di conformita rispettivamente dei lavori o dei
servizi espletati, ¢ emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto di
ciascun contratto specifico ricadente nell’ Accordo.

Art. 43 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante lo svolgimento delle prestazioni, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e
prove, in modo da potere tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole
contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;

2) nel controllo della conformita delle prestazioni e della loro esecuzione con riferimento a quanto
disposto nel contratto specifico, nonché alle buone regole dell’arte.

In particolare saranno controllati:

a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;

b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni anzitempo sottoposti ad
approvazione.

La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione delle opere e
del perfetto funzionamento degli impianti per tutta la durata dell’accordo quadro.

A richiesta della Stazione Appaltante, 1’Aggiudicatario ¢ tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cid accampare diritti a maggiori
compensi. L’Aggiudicatario si assume altresi 1’onere dell’assistenza durante la fase di certificazione
della regolare esecuzione o del collaudo o della conformita del servizio.

Art. 44 - PRESA IN CONSEGNA

L’Aggiudicatario prendera in consegna, tramite apposito verbale, gli impianti di cui trattasi, a seguito
della stipula del I contratto del servizio di presidio (effettuato ai sensi dell’Accordo Quadro
medesimo).

Art. 45 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni prestazione o gruppo di attivitd manutentive, se rientrano questi nell’ambito
dell’applicazione del D.M. del 22.01.2008 n. 37, I’'impresa installatrice ha 1’obbligo della redazione
della dichiarazione di conformita alla regola dell’arte ai sensi del Decreto stesso.

In particolare, in base alla tipologia di attivita svolta, dovra attestare che le opere sono state eseguite in
tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente ed in particolare delle norme C.E.L. o
UNI di riferimento e del D.M. 37/08. La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato
per conto dell'Aggiudicatario in qualita di installatore.
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L'Aggiudicatario dovra anche provvedere a tutte le denunce e certificazioni richieste dalla A.S.L. o da
altri organi competenti.

TITOLO DODICESIMO
NORME FINALI

Art. 46 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare durante 1’espletamento delle prestazioni incluse nel presente schema di
Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei
regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso 1
materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla Stazione
Appaltante, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal
produttore.

Qualora la Stazione Appaltante rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, 1'Aggiudicatario dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; 1
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso
Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie,
nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei
lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Stazione Appaltante avra
facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta della Stazione Appaltante,
I'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura
per I’approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte della Stazione Appaltante non esentera 1'Aggiudicatario dalla
totale responsabilita dell’esatta esecuzione delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

Art. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

a) la corretta esecuzione degli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante;

b) I’esecuzione in conformita alle pattuizioni contrattuali, secondo la perfetta regola d'arte;
¢) il corretto espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e di presidio.
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L'Aggiudicatario ¢ tenuto a chiedere alla Stazione Appaltante le tempestive disposizioni scritte per 1
particolari che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso
I’ Aggiudicatario non dovra dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.

Sono inoltre a carico dell’ Aggiudicatario:

. gli oneri relativi alla formazione del cantiere, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi, palizzate, protezioni in adiacenza di proprieta pubbliche o private od
anche per isolare fisicamente il cantiere dal contesto dell’edificio mantenendo la piena
funzionalitd in sicurezza del medesimo anche durante 1’esecuzione dei lavori e/o
I’espletamento del servizio manutentivo;

. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dovute dall'Aggiudicatario;

. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione degli
impianti;

. le responsabilita sulla rispondenza delle prestazioni eseguite in sito rispetto a quelle
contrattualizzate o previste dal capitolato;

. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di risulta;

. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove e
controlli delle prestazioni contrattuali;

. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Stazione Appaltante;
nel caso di sospensione delle attivita dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite. Resta a
carico dell'Aggiudicatario 1l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

. l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm. € ii;

. la responsabilita in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione Appaltante ed il personale
preposto alla direzione e sorveglianza sulle prestazioni da eseguire.

L'Aggiudicatario, inoltre, ¢ tenuto a richiedere se del caso, prima della realizzazione dei lavori o
dell’espletamento del servizio manutentivo, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
interessati direttamente o indirettamente dalle attivita, tutti 1 permessi necessari € a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e
alla conduzione delle prestazioni da eseguire.

L'Aggiudicatario s’impegna, inoltre, a rispettare, a pena di nullita dell’Accordo Quadro e dei contratti
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stipulati sulla base di esso, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48 - ONERI PARTICOLARI
Oltre agli oneri specificati saranno a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

. provvedere alla pulizia quotidiana dei luoghi oggetto di intervento e degli ambienti coinvolti ed
alla manutenzione di ogni apprestamento provvisionale;

. provvedere alla pulizia finale di tutte le parti interessate dall’intervento;

. provvedere all’esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavoro, di materiali e di forniture che
saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori o dal Direttore di Esecuzione del Contratto;

. provvedere all’installazione, al nolo, allo spostamento ed alla rimozione degli attrezzi, degli

utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione delle
prestazioni, compresa altresi la fornitura di ogni altro materiale di consumo necessario;

. provvedere alle operazioni per il trasporto, per il carico e lo scarico sia in ascesa che in discesa,
di qualsiasi materiale e mezzo d’opera;

. eseguire, se richiesto dal D.L. o dal D.E.C. o se necessario, disegni, verifiche e calcoli relativi a
tutte le opere e prestazioni da eseguire;

. essere responsabile dell’ordine e della disciplina del proprio personale. L’ Aggiudicatario dovra

allontanare immediatamente il personale che a giudizio degli incaricati del D.L. o del D.E.C.
non fosse idoneo per le prestazioni affidategli, che mancasse del dovuto rispetto verso gli
incaricati stessi, i dipendenti e gli utenti degli edifici in cui si svolgono gli interventi e che
commettesse azioni riprovevoli;

. garantire che il Direttore di Cantiere rispetti gli ordini che siano impartiti dalla Direzione dei
Lavori e dai suoi incaricati a cio autorizzati;
. fornire al D.L. od al D.E.C. ed ai loro assistenti, tutte le informazioni ed i chiarimenti che

venissero richiesti circa le prestazioni da svolgere o gia svolte. All’ Aggiudicatario non spettera
nessun compenso aggiuntivo derivante dagli obblighi contenuti nello Schema di accordo
quadro.

Art. 49 - CUSTODIA DELL’AREA DI LAVORO

E' a carico ed a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione delle attivita e fino alla scadenza dell’ Accordo Quadro.

Art. 50 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Aggiudicatario, qualora I’intervento si configuri di una certa importanza e comunque quando lo
disponga il Direttore dei Lavori od il D.E.C., dovra predisporre ed esporre nei luoghi d’intervento n. 1
esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
recante la descrizione di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL e
comunque, sulla base di quanto indicato nell’allegato modello sulla Circolare, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.
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Art. 51 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese di regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione;

b) le spese, le imposte, e tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell’Accordo
Quadro e dei contratti specifici (da registrarsi quest’ultimi, solo in caso d’uso). A carico
dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto del contratto di appalto;

c¢) il rimborso dei costi sostenuti dall’ Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell’esito
della gara relativa all’Accordo Quadro, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ad esclusione dei
costi del concessionario di pubblicita ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del
DM 02/12/2016.

Lo Schema di Accordo Quadro ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla
Legge. Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ART. 1 - GENERALITA

L’Accordo Quadro si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che possono
essere distinte in due macro-categorie:

3. attivita a carattere “‘gestionale”: ascrivibili a quelle definite «amministrative» e di
«supervisione» — sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di
regola, articolate in sotto—attivita, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il
presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni visti come impianti; la
registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica alla Stazione
Appaltante (S.A.);

4. attivita a carattere “operativo” rientranti, cio¢, tra quelle definite come «tecniche» e
«specialistiche» ed inerenti ad interventi diretti sull’impianto, tesi al buon funzionamento, alla
conservazione o al ripristino delle funzioni dell’impianto stesso. Tra queste attivita rientrano
pertanto quelle inerenti la buona conduzione degli impianti, gli interventi di manutenzione
programmata, di riparazione dei guasti, ecc.

In base a tale logica, si ascrivono ai:

e servizi le attivita «amministrative» e di «supervisione» in termini di gestione, pianificazione,
coordinamento degli interventi, nonché le azioni «tecniche» e «specialistiche», quali il presidio
degli impianti e gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano una
modificazione della realta fisica dell’impianto stesso;

e lavori le attivita di manutenzione straordinaria a carattere “Operativo” e pertanto tutte quelle
attivita che comportano un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realta fisica
del macchinario e che prevedono 1’utilizzazione, la manipolazione e I’installazione di materiali
aggiuntivi e sostitutivi consistenti sul piano strutturale e funzionale (ad esempio, gli interventi
di riparazione, di sostituzione o di riqualificazione degli impianti stessi).

L’oggetto principale dell’ Accordo Quadro sono i servizi di presidio e di manutenzione ordinaria degli
impianti elevatori al fine di conservare in condizioni di efficienza e di funzionamento gli impianti
esistenti suddetti installati ed afferenti agli immobili di proprieta o in uso alla Stazione Appaltante.

L'oggetto principale dell’ Accordo Quadro riguarda 1 servizi sopra elencati in quanto i lavori (anch’essi
compresi nell’Accordo come attivita di manutenzione straordinaria), anche se di valore economico
rilevante (superiore al 50% dell’importo del valore dell’Accordo Quadro), sono da intendersi
funzionali al servizio da espletare e pertanto al presidio ed alla manutenzione ordinaria degli impianti
stessi ed avranno solo 1’esclusivo scopo di mantenere in efficienza i suddetti impianti.
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L'obiettivo primario dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro ¢ quello di conservare in condizioni di
efficienza di funzionamento gli impianti elevatori installati negli immobili di proprieta o in uso alla
Stazione Appaltante, contenendone il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessita di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso.

Inoltre, il servizio manutentivo dovra far fronte anche ad eventi accidentali che comportino la
necessita di interventi urgenti volti al ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

L’Accordo Quadro prevede inoltre anche i “lavori” di manutenzione straordinaria da intendersi a
supporto ed a carattere accessorio rispetto ai servizi da espletare.

L’elenco degli impianti con le relative sedi nelle quali gli stessi sono installati viene riportato
nell’allegato A al capitolato speciale prestazionale anche se la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di modificare in aumento o in diminuzione il numero degli impianti di cui al suddetto elenco.

Gli impianti elevatori oggetto dell’accordo quadro sono 1 seguenti:
— impianti ascensori;
— impianti 24 kg;
— impianti montascale;

Resta inteso che all’atto della stesura di ogni singolo contratto relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria stipulato all’interno dell’Accordo Quadro sara cura della Stazione Appaltante fornire
all’ Aggiudicatario la progettazione degli interventi che 1’Aggiudicatario dovra eseguire secondo le
condizioni offerte in sede di aggiudicazione dell’ Accordo.

L’esecuzione dell’attivita di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti elevatori, ha nel
contempo I’obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante 1’esercizio
degli impianti stessi e, contestualmente, ha come obiettivo la verifica e I’aggiornamento dei documenti
di legge a corredo delle apparecchiature, nel rispetto della normativa in vigore.

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, 1’Aggiudicatario, s’impegna ad assicurare tutti i lavori, le
attivita e le forniture necessarie o utili oggetto dei singoli contratti. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si riportano di seguito le principali tipologie di attivitd incluse nei servizi e nei lavori da
espletare e che saranno oggetto dei singoli contratti da stipulare all’interno dell’accordo quadro:

3) Servizi di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti elevatori

E incluso in questo tipo di servizio lo svolgimento da parte di personale specializzato delle
seguenti attivita:

H. Controllo e supervisione degli impianti: ’attivita consiste nell’effettuare le prescritte verifiche
ed i necessari controlli, secondo le norme, leggi e regolamenti in vigore; segnalare interventi
necessari a seguito dell'introduzione, nel corso dell'accordo quadro, di nuove normative e
disposizioni legislative in materia;
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[. Manutenzione ordinaria preventiva e predittiva: schematizzabile come attivita di controllo
periodica finalizzata al monitoraggio dell’efficienza e sicurezza degli impianti, al fine di
evitare interventi di manutenzione, su guasto e/o ’esistenza e l'insorgere di situazioni o
funzionamenti pericolosi;

Gestione informatica della manutenzione con relativa mappatura degli interventi;

K. Servizio di presidio: il servizio dovra essere eseguito dalle unita di tecnici operative costituenti

il presidio nella composizione e negli orari di seguito indicati: dovra essere infatti garantito, il
servizio di presidio (per tutto ’anno) dal Lunedi al Venerdi dalle ore 7:30 alle ore 20:00 ed il
sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato e
secondo le necessita di volta in volta valutate dalla S.A.. La composizione del presidio prevede
la supervisione di n. 1 unita in qualita di responsabile tecnico del servizio (di comprovata
esperienza nel campo oggetto dell’ Accordo Quadro) e la presenza contemporanea di n. 2 unita
di ascensoristi (muniti di patentino e/o certificato di abilitazione alla manutenzione degli
ascensori ai sensi del DPR 162/99 e smi).

=

Dovra inoltre essere garantito, con numero minimo di due tecnici specializzati, il servizio di
reperibilitd h 24 per eventi emergenziali o manutenzioni da effettuare in somma urgenza che
dovranno pertanto intervenire, in caso di chiamata, entro i tempi indicati all’art. 17 dello schema di
accordo quadro.

Le prestazioni relative al servizio di manutenzione ordinaria saranno contabilizzate a misura
secondo le apposite voci di prezzo poste a base di gara all’interno dell’elenco prezzi (allegato B).

4) Lavori di manutenzione straordinaria

Rientrano in questo tipo di manutenzione le seguenti attivita:

M. Manutenzione straordinaria predittiva: sostituzione dei componenti a seguito di un sintomo di
guasto, segnalando gli interventi necessari da eseguire in manutenzione straordinaria al fine di
preservare il corretto funzionamento dell’impianto e secondo i dettami e le prescrizioni
impartite dalla normativa vigente.

N. Manutenzione straordinaria programmata correttiva: riguarda la manutenzione periodica che
prevede la sostituzione dei componenti tesa a conservare lo stato nominale di funzionamento
degli impianti.

O. Manutenzione straordinaria migliorativa: ovvero interventi di miglioramento delle prestazioni
dei beni che possano contemplare la sostituzione e riqualificazione del componente e/o di tutto
I’impianto.

Tali opere di manutenzione straordinaria dovranno comprendere:
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. Il collaudo funzionale dell’impianto cosi manutenuto da effettuarsi mediante la
redazione di un verbale di verifica straordinaria emesso da un organismo accreditato e
notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

. Il completamento ed aggiornamento della documentazione tecnica nella nuova
configurazione dell’impianto.

Sono ulteriormente comprese nell'Accordo Quadro tutte le maestranze, le opere, le prestazioni, le
forniture e le provviste che di volta in volta saranno necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per considerare I’attivita completamente compiuta e rispondente alla regola dell’arte
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Prestazionale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di
avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto 1’ Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario (in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali) ed adoperarsi per mantenere efficienti gli impianti elevatori,
garantendo cosi il permanere delle funzioni operative sia dei singoli componenti sia dell’intero
“sistema impianto”.

L'attivita dell'Aggiudicatario comportera nei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
elevatori, un’attivita di modificazione della realta fisica dell’impianto mediante l'utilizzazione, la
manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano
strutturale e funzionale.

L’Aggiudicatario ¢ obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi nell'adempimento dei propri
obblighi contrattualmente previsti alle direttive date dalla Stazione Appaltante, tramite le proprie
figure di riferimento (il Direttore di Esecuzione del Contratto, il Direttore Lavori, il Responsabile
Unico del Procedimento), per tutta la durata dell’ Accordo Quadro.

Considerato il vasto patrimonio immobiliare dell’Universita degli studi di Roma “La Sapienza” gli
impianti, ad esso afferenti, risultano dislocati in varie zone del comune di Roma; pertanto, gli impianti
sono suddivisi tra quelli presenti in Citta Universitaria e quelli presenti in tutte le altre Sedi “Esterne”
alla Citta Universitaria.

Gli impianti sono dislocati nella Citta Universitaria e nelle Sedi Esterne secondo la seguente tabella:

Citta Universitaria Sedi Esterne Totali
Impianti ascensori 71 77 148
Impianti 24 kg 9 8 17
Impianti montascale 24 23 47
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Totali 104 108 212

L’esatta ubicazione, con i dettagli dei singoli impianti dislocati presso le varie sedi Universitarie,
risulta invece riportato nell’allegato “A” del Capitolato Speciale Prestazionale.

Tutti 1 lavori di manutenzione straordinaria saranno contabilizzati a misura secondo le apposite voci di
prezzo poste a base di gara all’interno dell’elenco prezzi (allegato B).

ART. 2 - DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori ¢ ’organo della Stazione Appaltante attraverso il quale dovranno svolgersi i
rapporti fra I’Aggiudicatario e la medesima in cantiere.

Ad essa compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo, la contabilizzazione e
la certificazione della regolarita dei lavori.

Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’accordo
quadro e del Capitolato Speciale Prestazionale. L'Aggiudicatario non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione.

La responsabilita del cantiere ¢ onere dell'Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore di
Cantiere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita
tecnica, che lo rappresenti nei confronti della Direzione dei Lavori e che assuma le responsabilita
tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilita per
l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attivita e operato delle maestranze stesse.

L'Aggiudicatario dovra altresi nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente
con il Direttore di Cantiere), il quale dovra essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Direttore di Cantiere ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la presenza in cantiere
secondo necessita e tutte le volte che cio sara richiesto dalla Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il Direttore di Cantiere dovra essere autorizzato a ricevere ed a
fare eseguire gli ordini della Direzione Lavori; inoltre dovra presentarsi alle verifiche ed alle
misurazioni tutte le volte che da questa sara richiesta e controfirmera, in qualita di rappresentante
dell’Aggiudicatario, i Libretti delle Misure, il Registro di Contabilita, gli Stati di Avanzamento dei
Lavori, le ricevute dei materiali, gli Ordini di Servizio ed altre disposizioni scritte emanate dalla
Direzione dei Lavori.

L'Aggiudicatario, ogni qualvolta sia invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali
riguardanti i lavori in corso, ¢ tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del
Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.

ART. 3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA,
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO
L’Aggiudicatario si obbliga altresi, su richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare tutti gli
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interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti interventi di modifica per migliorie, di
riqualificazione tecnologica, per intervenuti adempimenti normativi o per 1’esecuzione di nuove parti
di impianto, utilizzando gli stessi patti, obblighi ed oneri del presente Capitolato Speciale
Prestazionale e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara sull’elenco prezzi
allegato (Allegato B) o se non contemplati in quest’ultimo, in quelli contenuti nel prezzario della
Regione Lazio edizione 2012 di riferimento.

Resta inteso che mentre la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di far eseguire dette opere
all’ Aggiudicatario, potendo incaricare altra Impresa, quest’ultimo dovra eseguire i lavori per i quali &
incaricato.

ART. 4 - CONTROLLI PERIODICI, ISPEZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE
PREVENTIVE E PREDITTIVE

L'obiettivo dei controlli periodici e delle prove ¢ quello di acquisire un’adeguata conoscenza degli
impianti, di prevenire guasti a seguito del decadimento dei materiali, di accertare lo stato dei
componenti rispetto alle funzionalita del servizio richiesto e di rispondenza alle normative applicabili
ed in particolare:

* che nel tempo non si siano prodotte alterazioni nello stato nominale dell'impianto;

* I'idoneita degli impianti ai fini della sicurezza delle persone e degli impianti stessi;

» la rispondenza degli impianti alle normative vigenti e della regola dell'arte.

Per raggiungere 1'obiettivo prefissato, 1'Aggiudicatario dovra ispezionare/controllare sistematicamente
quelle parti di impianto piu importanti ai fini della sicurezza e funzionalita ed inoltre compiere tutte
quelle azioni utili per mantenere gli impianti nelle condizioni "nominali" di efficienza e funzionalita.

I controlli e le prove dovranno essere eseguite, nel tempo a scadenze quadrimestrali programmate,
medianti controlli a vista e strumentali, e riguarderanno i principali componenti, come meglio
specificato nelle relative schede contenute nel Registro delle Verifiche di Accordo Quadro degli
Impianti di Elevazione (Allegato C).

In tale registro saranno riportati su apposite schede, tutti i risultati dei controlli periodici e delle prove,
sulla base di rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale, conformi come minimo a
quanto indicato nelle norme vigenti.

In particolare dovranno essere controllate secondo le modalita contenute nel registro, le seguenti
tipologie di impianto:

- Impianti elevatori;

- Impianti servoscala;

- Piattaforme elevatrici con presenza persone;

- impianti 24 kg.

- impianti elevatori di qualunque tipo ¢ marca;

e le seguenti principali parti di impianto:
- componenti elettrici, meccanici ed idraulici;
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- dispositivi di sicurezza (paracadute, limitatore di velocita, contatti di sicurezza);
- funi di trazione, pulegge, sistemi frenanti, catene e loro attacchi;

- quadri elettrici del locale macchina;

- cabine;

- impianti di illuminazione (normale e di emergenza);

- sistemi distributivi (linee e apparecchiature di protezione);

- impianti di terra.

A titolo esemplificativo si riporta la lista dei principali controlli, ispezioni e manutenzioni preventive
che I’Aggiudicatario dovra eseguire sugli impianti:

ASCENSORI ELETTRICI

Componente Controlli

Controllare che tutti i componenti siano puliti e privi di
polvere e corrosione

Controllare 1’eccesso di olio o grasso sotto le guide.
2. Fossa vano corsa Controllare che la zona della fossa sia pulita, asciutta e
priva di detriti.

Controllare la liberta di movimento e il funzionamento.
3. Dispositivo anti-rimbalzo e | Controllare uguale tensione delle funi. Controllare il

1. Generale

contatto elettrico (se installato) contatto elettrico (se installato). Controllare la
lubrificazione.
Controllare i1l livello dell’olio. Controllare la
4. Ammortizzatori lubrificazione. Controllare il contatto elettrico (se

installato). Controllare il fissaggio.

‘ Controllare ’usura dei cuscinetti o bronzine. Controllare
5. Motore elettrico/Generatore la lubrificazione. Controllare lo stato del commutatore.

6. Riduttore Controllare ['usura degli ingranaggi. Controllare la

lubrificazione.
7. Puleggia di trazione Controllare le condizioni e 1’usura delle gole.

Controllare il sistema di frenatura. Controllare le parti
8. Freno frenanti per usura. Controllare la precisione della

fermata.

Controllare che 1’armadio sia pulito, asciutto e libero da
9. Quadro di manovra polvere. Controllare il serraggio dei morsetti di potenza.

Controllare rele, fusibili, interruttori, segnalazioni, ecc..

Controllare 'usura e il movimento delle parti mobili.
10. Limitatore di velocita e tenditore | Controllare il funzionamento. Controllare il contatto
elettrico.
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11. Puleggia di deviazione

Controllare 1’'usura delle gole. Controllare 1’anormale
rumorosita e/o le vibrazioni dei cuscinetti. Controllare le
protezioni. Controllare la lubrificazione.

12. Guide della cabina e contrappeso

Controllare la presenza di una pellicola d’olio, dove
richiesta, su tutte le superfici delle guide. Controllare il
fissaggio.

13. Pattini di guida della cabina e
del contrappeso

Controllare ’usura dei pattini e dei rulli. Controllare il
fissaggio. Controllare la lubrificazione dove necessaria.

14. Cavi elettrici

Controllare I’isolamento.

15. Cabina

Controllare I’illuminazione di emergenza, la sua
autonomia, i pulsanti di cabina, gli interruttori a chiave.
Controllare i fissaggi dei pannelli e del cielino.

16. Dispositivi
paracadute/dispositivi di protezione
contro ’eccessiva velocita della
cabina in salita

Controllare il libero movimento e 1’usura delle parti
mobili. Controllare la lubrificazione. Controllare il
fissaggio. Controllare il funzionamento. Controllare il
contatto elettrico.

17. Funi di trazione

Controllare 1’usura, I’allungamento e la tensione.

Controllare lo scorrimento.

18. Attacchi funi

Controllare il deterioramento e 1’usura. Controllare il
fissaggio.

19. Porte di piano

Controllare il funzionamento dei dispositivi di blocco
delle porte di piano. Controllare che le porte scorrano
liberamente.

Controllare il guidaggio delle porte. Controllare i giuochi
delle porte. Controllare 1’integrita della funicella, catena
o cinghia quando usata. Controllare il dispositivo di
sbloccaggio di emergenza della porta. Controllare la
lubrificazione.

20. Porte di cabina

Controllare il contatto di chiusura o bloccaggio.
Controllare che le porte scorrano liberamente.
Controllare il guidaggio della porta. Controllare 1 giuochi
delle porte. Controllare 1’integrita della funicella o catena
quando usata. Controllare il dispositivo della porta per la
protezione del passeggero. Controllare la lubrificazione.

21. Livellamento al piano

Controllare la precisione della fermata.

22. Interruttori di finecorsa

Controllare il funzionamento.
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23. Limitatore del
alimentazione del motore

tempo

di

Controllare il funzionamento.

Impianti idraulici e piattaforme levatrici

Componente

Controlli

1. Generale

Controllare che tutti i componenti siano puliti e privi di polvere
e corrosione

2. Fossa vano corsa

Controllare I'eccesso di olio o grasso sotto le guide.
Controllare che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva
di detriti.

3. Ammortizzatori

Controllare il livello dell’olio. Controllare la lubrificazione.
Controllare il contatto elettrico (se installato). Controllare il
fissaggio.

4. Serbatoio della centralina

Controllare il livello del fluido idraulico. Controllare le perdite
del serbatoio e delle valvole.

5. Pistone

Controllare le perdite d’olio.

6. Quadro di manovra

Controllare che I'armadio sia pulito, asciutto e libero da
polvere. Controllare il serraggio dei morsetti di potenza.
Controllare relé, fusibili, interruttori, segnalazioni, ecc..

7. Puleggia di deviazione

Controllare l'usura delle gole. Controllare 'anormale
rumorosita e/o le vibrazioni dei cuscinetti. Controllare le
protezioni. Controllare la lubrificazione.

8. Guide della cabina, del pistone

Controllare la presenza di una pellicola d’olio, dove richiesta,
su tutte le superfici delle guide. Controllare il fissaggio.

9. Pattini di guida della cabina

Controllare l'usura dei pattini e dei rulli. Controllare il
fissaggio. Controllare la lubrificazione dove necessaria.

10. Cauvi elettrici

Controllare l'isolamento.

11. Cabina

Controllare l'illuminazione di emergenza, la sua autonomia, i
pulsanti di cabina, gli interruttori a chiave. Controllare i
fissaggi dei pannelli e del cielino.

12. Paracadute

Controllare il libero movimento e I'usura delle parti mobili.
Controllare la lubrificazione. Controllare il fissaggio.
Controllare il funzionamento. Controllare il contatto elettrico.

13. Funi

Controllare I'usura, I'allungamento e la tensione.

14. Attacchi funi

Controllare il deterioramento e I'usura. Controllare il fissaggio.

15. Porte di piano

Controllare il funzionamento dei dispositivi di blocco delle
porte di piano. Controllare che le porte scorrano liberamente.
Controllare il guidaggio delle porte. Controllare i giuochi delle
porte. Controllare l'integrita della funicella, catena o cinghia
quando usata. Controllare il dispositivo di sbloccaggio di
emergenza della porta. Controllare la lubrificazione.
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16. Porte di cabina

Controllare il contatto di chiusura o bloccaggio. Controllare
che le porte scorrano liberamente. Controllare il guidaggio
della porta. Controllare i giuochi delle porte. Controllare
l'integrita della funicella o catena quando usata. Controllare il
dispositivo della porta per la protezione del passeggero.
Controllare la lubrificazione

17. Livellamento al piano

Controllare la precisione della fermata.

18. Dispositivo di ripescaggio

Controllare il funzionamento.

19. Interruttori di finecorsa

Controllare il funzionamento.

20. Limitatore del tempo di
alimentazione del motore

Controllare il funzionamento.

21. Dispositivi elettrici di sicurezza

Controllare il funzionamento. Controllare la catena elettrica
delle sicurezze. Controllare che i fusibili o gli interruttori di
protezione, siano idonei al circuito da proteggere.

22. Dispositivo di allarme di emergenza

Controllare il funzionamento.

23. Comandi e segnalazione ai piani

Controllare il funzionamento.

24. llluminazione vano corsa

Controllare il funzionamento.

25. Valvola di blocco e/o valvola
limitatrice di flusso in una direzione

Controllare il funzionamento.

26. Valvola di sovrapressione

Controllare il funzionamento.

27. Valvola di discesa manuale

Controllare il funzionamento.

28. Manometro e relativo rubinetto

Controllare lintegrita e il funzionamento.

29. Pompa a mano (se presente)

Controllare il funzionamento.

30. Tubazioni e raccordi

Controllare danneggiamenti, perdite e vetusta.

Impianti servoscala e 24 kg

Componente Controlli

1. Generale Controllgre che tutti i componenti siano puliti e privi di polvere
e corrosione

2. Chiavi per I'azionamento Controllare la disponibilita.

3. Targhe e avvisi

Controllare I'esistenza e lo stato.

Controllare il sistema di frenatura. Controllare le parti frenanti

4. Freno per usura. Controllare la precisione della fermata.
5. Cauvi elettrici Controllare l'isolamento dei circuiti e guasto a terra.
6. Barra anticaduta Controllare il funzionamento.

7. Contatti elettrici antischiacciamento

|~

se presenti)

Controllare il funzionamento.

8. Dispositivo di comando

Controllare il funzionamento e I'integrita.

9. Interruttori di extracorsa e finecorsa

Controllare il funzionamento.

10. Limitatore del tempo di
alimentazione del motore

Controllare il funzionamento.

I controlli quadrimestrali, le ispezioni, le manutenzioni preventive e la successiva compilazione delle
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schede del Registro delle Verifiche di Accordo Quadro degli Impianti di Elevazione e delle verifiche
semestrali sul libretto di impianto, il servizio di pronto intervento durante I’orario di presidio, saranno
remunerate, con 1’apposita quota di canone inclusa nella voce del servizio di presidio prevista
nell’Elenco Prezzi Unitari. Tale quota comprende anche:

- la lubrificazione delle apparecchiature elettromeccaniche,

- la pulizia della cabina e parti integranti,

- la pulizia e regolazione dei macchinari e relative apparecchiature ed accessori,

- la pulizia e lubrificazione delle guide,

- la pulizia, la regolazione e lubrificazione delle serrature, blocchi e cardini delle porte della cabina e
delle porte di accesso al vano,

- la sostituzione di piccole parti di usuale consumo fino ad un valore di franchigia pari a € 50,00, come
ad esempio: lampadine di segnalazione, contatti, fusibili, connessioni flessibili, pulsanti, mollette,
viti, bulloni, dadi, rondelle, anelli di gomma, ecc.,

- la sostituzione di lampade, starter e reattori e di piccole parti di usuale consumo, fino ad un valore di
franchigia pari a € 50,00, relative agli impianti di illuminazione (normale e di emergenza) dei vani
corsa, dei locali macchine e delle cabine,

- ’esecuzione di tutte le piccole riparazioni (comprese le porte di accesso al vano) eseguibili in loco
dal personale manutentore fino ad un valore di franchigia pari a € 100, con I’esclusione di quelle che
richiedono interventi da fabbro o da falegname,

- I’invio di un tecnico per 1’assistenza alle visite periodiche o straordinarie da parte dei funzionari della
Stazione Appaltante e/o dell’ Autorita preposta alle verifiche ispettive.

L’elenco deve essere inteso indicativo e non certamente esaustivo. Si ricorda che ¢ preciso compito
dell’impresa, indicare ed eventualmente integrare 1’elenco fornito con misure € quanto altro necessario
per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Art. 5 - MODALITA OPERATIVE DELLA MANUTENZIONE, CONTROLLI PERIODICI E
PROVE

Entro venti giorni, dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, 1'Aggiudicatario dovra comunicare
per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo del capo Direttore di Cantiere ¢ dovra provvedere a
sua cura e spese all'apposizione sulle parti principali dell'impianto, di un adesivo riportante il codice di
edificio, il numero di posizione dell’impianto, il nome dell’Aggiudicatario, il numero di fax e un
recapito telefonico relativo al Presidio interno alla Citta Universitaria e un secondo recapito telefonico
di pronto intervento attivo h24 anche durante i giorni festivi e gli orari notturni.

Una copia riportante gli stessi dati, dovra essere consegnata ai Responsabili dell'edificio (Direzione,
Segreteria e posti presidiati).

Per quanto concerne i controlli periodici, entro il termine di venti giorni, dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, I'Aggiudicatario dovra consegnare, per approvazione alla Direzione dei
Lavori/D.E.C. il cronoprogramma dei controlli periodici, prove e manutenzioni, per ogni
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impianto elevatore, suddiviso equamente per I’intero arco dell’anno. Pertanto il cronoprogramma
dovra indicare per ogni impianto:

- il cronoprogramma dei controlli periodici e delle prove di funzionamento;

- il cronoprogramma dei lavori programmabili indicanti quindi i lavori di manutenzione ordinaria
preventiva, predittiva e straordinaria programmata.

Una volta approvato dal Direttore dei Lavori/D.E.C., sara stipulato il relativo contratto relativo al
servizio di presidio, ai controlli periodici con le prove di funzionamento ed ai lavori programmabili.

Il cronoprogramma dovra essere articolato per edificio e tipologia di impianto. Dovranno essere
verificate, ispezionate e realizzate le prove, secondo le modalita previste nel Registro delle Verifiche
di Accordo Quadro degli Impianti Elevatori.

Le specifiche schede dovranno intendersi indicative e non certamente esaustive. E’ preciso compito
dell'Aggiudicatario indicare ed eventualmente integrare le schede fornite con misure e quant’altro
necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Qualora a seguito di verifica compiuta da un funzionario incaricato dalla Stazione Appaltante,
risultasse che 1 controlli periodici, anche di una sola parte dell’impianto, non siano stati fatti a regola
d’arte, I’Aggiudicatario sara soggetto nel Sal di riferimento, oltre alla detrazione di una quota
corrispondente alla mancata esecuzione dei controlli periodici, ad una penale per “mancata
effettuazione delle verifiche periodiche”, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “Penali”
dello Schema di accordo quadro.

Non si procedera alla contabilizzazione del canone dei servizi di presidio ed anche dei lavori eseguiti,
fino a quando non saranno completamente ultimate tutte le operazioni previste per i controlli periodici
e per le ispezioni, relative a tutti gli impianti e consegnato alla D.L./D.E.C., il Registro delle Verifiche
di Accordo Quadro con le schede compilate e la registrazione dei risultati e degli interventi di
manutenzione effettuati nel periodo di riferimento.

Se durante le ispezioni, controlli e prove si riscontrassero delle deficienze o si rendessero necessarie o
consigliabili degli interventi migliorativi, 1'Aggiudicatario ne dovra dare immediata comunicazione
alla D.L. per la relativa valutazione in merito. Se le inadempienze o anomalie, risultassero talmente
gravi da compromettere la sicurezza delle persone o delle cose, I'Aggiudicatario dovra
immediatamente dar corso ai lavori ed agli interventi necessari per 1'eliminazione del pericolo.

I controlli dovranno essere effettuati, previo preavviso e consenso della D.L. e dopo avere concordato
con gli utenti il giorno del fuori servizio (se indispensabile).

L'Aggiudicatario dovra farsi carico di esporre nell'edificio soggetto a controllo, con almeno dieci
giorni di anticipo, un cartello in cui si avvisino gli utenti della data in cui controlli saranno effettuati. 1
cartello dovra essere esposto in posizione visibile ed inoltre una copia dovra essere consegnata ad uno
dei responsabili dell'edificio (Direzione e segreteria).
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Art. 6 - REGISTRO DELLE VERIFICHE DI ACCORDO QUADRO

E' preciso obbligo dell'Aggiudicatario predisporre, per i contratti relativi al servizio di presidio, un
registro (Registro delle Verifiche di Accordo Quadro degli Impianti di Elevazione), il cui schema tipo
¢ riportato nell’Allegato C del presente Capitolato Speciale Prestazionale, in cui saranno annotati
quadrimestralmente attraverso la compilazione di apposite schede, tutte le ispezioni, i controlli, le
prove e gli interventi di manutenzione previsti nel registro ed effettuati con le varie periodicita
indicate, sugli impianti di elevazione, per ogni singola struttura universitaria. Il Registro delle
Verifiche di Accordo Quadro degli Impianti di Elevazione deve essere comunque approvato dal
Direttore dei Lavori.

Tutte le schede contenute nel registro, relative al controllo ed agli interventi di manutenzione,
dovranno contenere l'indicazione della data e 1'apposizione della firma per esteso apposta sul timbro
dell'Aggiudicatario del tecnico verificatore incaricato dall’ Aggiudicatario.

Art. 7 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento ¢ la soluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di
guasti, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone delle cose o dei
servizi della struttura interessata dal guasto.

Pertanto, considerata I'importanza del Pronto Intervento, ¢ essenziale che 1'Aggiudicatario si organizzi
in maniera tale, da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi
necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza degli impianti
interessati da eventuali guasti.

La reperibilita dovra essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.
Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, ¢ fatto obbligo all'lmpresa di dotarsi di un
recapito telefonico permanentemente presidiato in modo da potere ricevere in qualunque istante le
chiamate della Stazione Appaltante.

L'intervento ¢ ordinato mediante semplice telefonata da parte del D.E.C., di un preposto
dell’ Amministrazione, o del Responsabile della struttura universitaria. Entro due giorni dall'intervento
si procedera alla regolarizzazione dei lavori eseguiti.

Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'impresa dovra rendere immediatamente disponibile una
squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre
un’ora dalla segnalazione ricevuta, se la chiamata ¢ stata effettuata in un orario diverso da quello di
presidio, oppure, se effettuata durante 1’orario di presidio, entro le tempistiche che devono essere
garantite dall’ Aggiudicatario e che sono state gia riportate all’art.1 del presente Capitolato. Nel caso in
cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, 1'Impresa dovra predisporre ed agire
in maniera tale da limitare al minimo i danni o ’insorgenza di pericoli. I lavori eseguiti saranno
contabilizzati con le stesse modalita delle opere a misura.

Nel caso di mancata reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita I'Aggiudicatario non si
presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio
precisato nell’ Articolo relativo alle “Penali” dello Schema di accordo quadro, salvo che dal ritardo non
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derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara tenuto a rispondere completamente dei
danni causati.

La chiamata di Pronto Intervento, fuori orario di presidio, sara remunerata, se eseguita, con 1’apposita
quota prevista nell’Elenco Prezzi Unitari.

Art. 8 - SISTEMA INFORMATIVO

La Stazione Appaltante ha gia realizzato un primo sistema informativo per altri impianti tecnologici.
E’ in previsione di estendere il sistema attuale anche agli impianti elevatori.
Per la gestione di tutti i singoli contratti di appalto viene richiesto all’Aggiudicatario, durante il primo

contratto specifico, I’adeguamento al Sistema Informativo in uso presso la Stazione Appaltante,
idoneo alla gestione del processo manutentivo della consistenza Impiantistica degli Immobili.

Il Sistema ha un’architettura Web che consente 1’utilizzazione con stazioni di lavoro collegate alla rete
internet da parte di utenti abilitati. Il sistema dovra a regime disporre di una Base Dati relativa a tutta
la consistenza impiantistica a cui si erogano i servizi previsti dall’accordo quadro tenendo conto che la
Stazione Appaltante ha gia un archivio informatizzato relativo al patrimonio edile, a cui si richiede
I’adeguamento e 1’utilizzo.

Tale Data Base dovra essere supportato da programmi che assicurino:
» la creazione delle basi dati con le relative procedure di acquisizione e certificazione dei
dati;
» 1’aggiornamento di tutti i dati e informazioni nei vari formati in cui sono archiviati;

» la consultazione degli stessi anche da parte delle funzioni autorizzate della Stazione
Appaltante;

» un reporting idoneo a fornire, in via continuativa, la consistenza e le variazioni intervenute.

La procedura informatica e la relativa Base-Dati rimane di esclusiva proprieta della Stazione
Appaltante.

E’ richiesto all’Aggiudicatario I'utilizzo delle Anagrafiche Impiantistiche e dei processi gestionali
manutentivi per ’intera durata dell’ Accordo Quadro.

Mediante l'informatizzazione dei dati del censimento impiantistico del Patrimonio Immobiliare, la
Stazione Appaltante intende raggiungere 1 seguenti obiettivi:

» disporre di dati univoci, congruenti tra di loro, sempre aggiornati e quindi attendibili per
tutte le aree operative;

» ridurre all'essenziale la documentazione cartacea;
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» migliorare la rapidita nel reperimento dei dati minimizzando i tempi ed i costi di ricerca;

» avere uno strumento rapido ed efficace a supporto delle decisioni.

Inoltre, come ¢ generalmente richiesto da sistemi informativi che supportano 1’erogazione integrata dei
servizi al Data Base informatizzato, dovranno essere consegnate tutte le procedure di programmazione
controllo delle attivita operative di manutenzione (predisposizione piani di manutenzione, risultati
attivita ispettive, emissione degli ordini di lavoro, forniture, preventivi, acquisizione autorizzazioni,
controllo avanzamento progetti, reporting tecnico ed economico, e supporto procedure
amministrative).

Il sistema informativo della Stazione Appaltante, implementato con i dati che dovra fornire
1I’Aggiudicatario, sara in grado di fornire in tempo reale tutta una serie di informazioni, ed in
particolare tutti i dati disaggregati e di sintesi, aggiornati che a richiesta o periodicamente, che la
Stazione Appaltante riterra necessari al fine di avere anche a livello contabile:

» la conoscenza dello stato manutentivo del patrimonio oggetto dell’accordo quadro;

» la conoscenza dell’iter del processo manutentivo dal manifestarsi dell’esigenza fino alla
consuntivazione dell’intervento;

» la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi ;

» la programmazione degli interventi da eseguire o dei servizi da espletare ed il controllo
sulle operazioni periodiche, programmate e non, in funzione delle date di scadenza;

» la documentazione inerente gli interventi eseguiti e relativi importi;

> gli allegati alla fatturazione per la contabilita, la giustificazione delle operazioni svolte
all’interno dei canoni annuali previsti ed il controllo degli importi e della corretta
esecuzione degli interventi;

» le tabelle di sintesi per tipo e fase di intervento per ciascun immobile;

» 1idocumenti giustificativi dei lavori.

In sintesi quindi il flusso di informazioni che accompagna I’intera gestione dei contratti specifici di
appalto che supportato dal sistema informativo deve essere tale da permettere all’Ente di avere sempre
sotto controllo ogni aspetto circa lo stato di avanzamento dei servizi, suddiviso per ciascun bene
patrimoniale e prestazione caratterizzante i contratti di appalto stessi.

Caratteristiche tecniche del sistema informativo della Stazione Appaltante
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Di seguito sono illustrati 1’architettura d’insieme e i processi gestionali della soluzione integrata in uso
presso la Stazione Appaltante, basata sul software FMPortal. NET®, per le Governance dei processi di
Facility Management e specializzato nella automazione della gestione del patrimonio immobiliare e
mobiliare della stazione appaltante.

FMPortal NET® ¢ il sistema informativo completamente Web-Based pensato per offrire il supporto
informatizzato alle problematiche di gestione delle facilities. L applicativo fornisce strumenti per il
supporto decisionale relativo agli asset aziendali sia nella loro accezione informativa che localizzativa.
In particolare, FMPorta. NET®consente la visualizzazione delle informazioni chiave del proprio
patrimonio e facilita la determinazione delle scelte di ottimizzazione delle proprie risorse a supporto
delle attivita core e no-core.

Il prodotto FMPortal. NET®consente di creare, integrare, gestire e trasmettere le informazioni relative
al patrimonio a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale in modo rapido e intuitivo.

Nonostante sia considerato a tutti gli effetti un software gestionale, si avvale di caratteristiche e
peculiaritda notevolmente piu evolute e versatili rispetto ai gestionali tradizionali, permettendo una
flessibilita e personalizzazione maggiore e la focalizzazione su definite attivita, tra le quali:

v" La gestione delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie;

v' La gestione del personale di manutenzione (operai, addetti, specialisti, reperibilita,
mansioni/attivita, ecc.)

v' La gestione delle attivita di Call Center (ricezione e catalogazione delle segnalazioni di
intervento, secondo i processi di gestione delle Emergenze o della tipologia della
segnalazione: Urgente, non urgente, ecc.);

v Le fatturazioni, la contabilita, la preventivazione economica delle attivita di

manutenzione;

La gestione delle Anagrafiche strutturali/Edili e impiantistiche dell’immobile;

La gestione documentale (archivio informatizzato di raccolta immagini, documentazione,

planimetrie, manuali d’uso, manuale di manutenzione, mansionari, schemi d’impianto,

ecc.);

v' Altro.

AN

L’applicativo, attraverso una configurazione Web Server, permette 1’accesso alle informazioni con il
solo utilizzo di un Internet browser, senza 1’obbligo di un’infrastruttura di rete dedicata né il
possesso di particolari skills Informatiche.

Completezza ed adeguatezza delle informazioni inseribili
L’ Aggiudicatario di concerto con la Stazione Appaltante configurera le modalita di accesso al Sistema

Informativo in modo da garantirne la salvaguardia e la tracciabilita degli inserimenti nel Sistema.
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Le caratteristiche del Sistema Informativo proposto consentiranno un approccio immediato alla
sostanza dell’applicazione, evitando la necessita di lunghi processi di apprendimento da parte del
personale addetto.

In particolare, il Sistema Informativo fornisce funzionalita di controllo e di supporto logistico e
I’ Aggiudicatario dovra gestire e aggiornare sistematicamente il relativo Database.

Il Sistema Informativo FMPortal. NET ¢ composto da una struttura dati Modulare, dove ogni Modulo
rappresenta e gestisce un Servizio all’Immobile, all’interno della quale sono catalogati e gestiti 1 dati
di pertinenza dell’accordo quadro cui il presente Capitolato Speciale Prestazionale ¢ parte integrante.

La Stazione Appaltante richiede ’appropriatezza e la completezza delle informazioni inserite
dall’ Aggiudicatario, sul proprio S.I., secondo le Normative vigenti UNI 10604 e 10951 relative alla
gradualita delle implementazioni dei sistemi informativi per la gestione dei patrimoni immobiliari e
delle relative consistenze impiantistiche.

A tale riguardo la Stazione Appaltante consentira all’ Aggiudicatario 1’accesso al Sistema Informativo
in oggetto, in particolare a quei Moduli gestionali predisposti per accogliere le Anagrafiche
Strutturali/Impiantistiche della consistenza oggetto del contratto di appalto e le relative Operazioni
Manutentive.

In dettaglio il Sistema Informativo ¢ composto da:

Anagrafiche e consistenza Impiantistica

Modulo di archiviazione Gestione Spazi (Anagrafiche Strutturali - in sola consultazione dei dati
implementati dalla Stazione Appaltante);

Modulo di archiviazione Gestione Impianti (Anagrafiche Impiantistiche);

Modulo di gestione Grafica (Planimetrie - in sola consultazione dei dati implementati dalla
Stazione Appaltante);

Modulo di archiviazione Documentale.

Operazioni Manutentive

Modulo di archiviazione delle Segnalazioni di Intervento: Call Center e/o Servizio Presidio;

Modulo di gestione delle Manutenzioni a Guasto, in Emergenza e Straordinarie;

Modulo di gestione delle Manutenzioni Ordinarie;

Reporting.

La struttura del Sistema Informativo ¢ altamente flessibile e personalizzabile, pertanto, saranno
possibili ulteriori sviluppi e integrazioni con tutte le necessita gestionali che la Stazione Appaltante
potrebbe richiedere nelle fasi successive di lavoro.

I S.I. nella Gestione degli impianti (Anagrafiche Impiantistiche)
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I1 S.I. proposto si avvale di metodologie di lavoro basate sulle normative vigenti:

e Norme UNI 10604 e 10951 relative alle implementazioni dei sistemi informativi per la
gestione dei patrimoni immobiliari;

e Norme UNI 8290 e UNI 7867 Parte 42 relative alle classificazioni e all’articolazione
delle unita tecnologiche e degli elementi tecnici nei quali ¢ scomposto il sistema
tecnologico e il sistema strutturale dell’immobile.

Il S.I. FMPortal.NET ¢ in grado di catalogare e gestire qualsiasi tipologia di impianto, fino agli
elementi di dettaglio delle Unita terminali degli stessi Impianti.

Il sistema consente di inventariare ogni singolo componente appartenete all’impianto censito, con le
rispettive georeferenziazioni (posizionamento fisico negli spazi dell’immobile) nelle planimetrie di
piano e di locale, consente di inventariare tutte le indicazioni di dettaglio per impianto e singolo
componente (data di acquisto, data di installazione, data di dismissione, anno di fabbricazione,
potenza, alimentazione, capacita, classe, portata, garanzie, ammortamenti, contratti di servizio, costo di
sostituzione, polizza assicurativa, prezzo d’acquisto, livello minimo di prestazione, condizione d’uso,
attivita manutentive da eseguire sul componente e relative tempistiche di intervento, risorse per gli
interventi di manutenzione, ecc.).

Un corretto e strutturato inventario (come di seguito viene definito in relazione alle normative vigenti)
degli Impianti e delle relative componenti impiantistiche (intese come Unita Terminali d’impianto),
garantisce il perseguimento degli obiettivi evidenziati dalla Stazione Appaltante:

v Obiettivi tecnico-funzionale: catalogazione e codifica di ogni elemento, sia dall’aspetto
tecnico che amministrativo, dell’immobile che supportano lo stato conoscitivo, lo stato d’uso e di
conservazione delle componenti rilevate al fine di agevolare le valutazioni sulle avarie riscontrate e
il governo delle attivita di manutenzione da eseguire.

v Obiettivi economici: attraverso la catalogazione dello storico degli interventi eseguiti, si
offre la possibilita di valutare le strategie manutentive prossime e, cosi facendo, di gestire il
prolungamento del “Ciclo di vita” delle sue componenti impiantistiche con uno stato di
conservazione sempre in perfetta efficienza ed efficacia. Inoltre, attraverso un’attivita di
monitoraggio puntuale che il Sistema Informativo offre, ¢ possibile amministrare, pianificare e
quindi ridurre i1 costi di manutenzione, la sensibile riduzione dei guasti e, di conseguenza, degli
interventi manutentivi.

v Obiettivi giuridico — normativi: definizione dei livelli di responsabilita nelle
applicazioni delle normative per la salute e gli ambienti di lavoro e garantire il rispetto dei requisiti
dei livelli di servizio nelle attivita manutentive.

Di seguito si riportano le descrizioni delle metodologie e della gestione delle catalogazioni
degli Impianti con il supporto del SW gestionale FMPortal.NET.
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Per ognuno degli impianti catalogati ¢ possibile ottenere una scheda riepilogativa con le
informazioni di dettaglio oggetto del censimento impiantistico (tipologia, potenzialita portata, stato
conservativo, capacita, idoneitd, marche, modelli, numeri seriali, velocita, potenza, dimensioni,
altezze, fabbricato di appartenenza, piano di appartenenza, materiali, certificazioni, ecc.).

Consente, inoltre, il controllo degli asset dall’acquisto alla dismissione (costi, ammortamenti,
deprezzamenti, leasing, garanzie, assicurazioni, localizzazione e dati del possessore), la catalogazione
alfanumerica e grafica (posizionamento fisico all’interno delle planimetrie attraverso l’utilizzo di
Blocchi CAD regolamentati dalla normativa vigente).

Il censimento dell’impianto tecnico ¢ la parte piu importante nelle attivita di analisi tecniche poiché
permette di stabilire la reale consistenza impiantistica dei luoghi oggetto di gara.

L’impianto tecnico viene definito come “insieme delle apparecchiature o dei dispositivi destinati a
ricevere I’ energia e a trasformarla al fine di offrire un prodotto o un servizio”.

E’ importante seguire un criterio rigoroso di classificazione impiantistica nel momento in cui si
effettua 1’analisi poiché in base a questa verra stipulato il processo di raccolta dei dati. Seguendo la
normativa vigente in materia di classificazione e articolazione delle unita tecnologiche e degli elementi
tecnici (UNI 8290), si provvedera a strutturare la catalogazione utilizzando la seguente metodologia:
la scomposizione presenta tre livelli e da luogo a tre insiemi denominati, secondo la normativa UNI
7867 Parte 42 ( definisce il sistema tecnologico come un insieme strutturato di unita tecnologiche e di
elementi tecnici secondo la fase operativa meta-progettuale o progettuale del processo edilizio alla
quale ci si riferisce) come esposto di seguito:

1. classi di unita tecnologiche (primo livello);
2. unita tecnologiche (secondo livello);
3. classi di elementi tecnici (terzo livello).

Le locuzioni che compongono i vari insiemi sono le voci e le stesse sono selezionate secondo criteri di
omogeneita.

L’archivio degli impianti implementati nel Sistema Informativo offre un quadro completo e
riepilogativo sulla condizione, 1’utilizzo e le specifiche per singolo componente e pud essere
interrogato dal FMPortal.NET cosi da essere richiamate tutte le informazioni relative alla specifica
Unita Terminale.

Questo modulo include gli strumenti per la creazione dell’inventario e la gestione/catalogazione di
apparecchiature ed impianti presenti nello stabile in forma alfanumerica gestendo inoltre informazioni
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tecniche quali manuali d’uso, manuali di manutenzione, scadenze operative e verifiche tecniche
oltre a informazioni amministrative.

La gestione del completo inventario in modalitd web permette ai diversi tecnici di operare
efficacemente per un continuo aggiornamento del Sistema documentale integrato nel S.I. Questo tool
permette di visualizzare:

Tabella delle apparecchiature/impianti

Inserimento delle schede di impianto (in format alfanumerico e report di stampa)

Tabella delle Classi di Elementi Tecnici delle apparecchiature/Impianti

Tabella delle Parti di ricambio per tipo di apparecchiature/Impianti

Schede tecniche e manuali d’uso opportunamente trasferiti in modalita web

Inserimento della documentazione di Impianto (manuali d’uso, manuali di manutenzione,
garanzie, leasing, ecc.)

J Localizzazione dello schema funzionale dell’impianto all’interno della planimetrie di fabbricato.

Inoltre permette attivita di aggiornamento dei dati ed in particolare:
a) Inserimento, aggiornamento e/o dismissione di impianti censiti;
b) Inserimento, aggiornamento e/o cancellazione di Elementi Tecnici di Impianto;
¢) Inserimento, aggiornamento e/o cancellazione delle Unita Terminali d’impianto.

Alcune delle caratteristiche salienti del modulo sono:
a) Supporta la gestione di utenti con differenti livelli di esperienza e fornisce sicurezze di
accesso ai dati gestite per utenti o per gruppi di utenti;

b) Possibilita di scegliere il metodo di inventario;
c) Possibilita di gestire lavorando dai rilievi.

L’utente viene guidato da FMPortal.NET nell’immissione dei dati in modo da evitare errori
di immissione e/o di sequenza di immissione.

Storico operativo

Un utile strumento, permette la storicizzazione di tutti i componenti dismessi, tenendo memoria delle
caratteristiche dell’impianto stesso e consentendo di sapere in quale intervento di manutenzione (su
chiamata o preventiva/programmata) sono stati sostituiti.

Con una gestione corretta del flusso manutentivo che coinvolgera 1’aggiornamento della base dati in
funzione delle attivita svolte sara possibile:

e seguire il processo che ha dismesso un componente, ivi incluse le informazioni del personale
che ha eseguito I’intervento (con ad esempio note e commenti);
e Fare analisi statistiche sulle classi di componenti piu facilmente soggette ad interventi sostitutivi,
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e Fare analisi economiche sulle ricadute di tali frequenze di sostituzione.

Call Center e Modulo di Gestione delle Manutenzioni Straordinarie (a Guasto)

Per garantire il massimo risultato in termini di efficacia il flusso manutentivo deve interagire con
il flusso anagrafico e documentale al quale richiede ogni informazione significativa e dettagliata
relativa a:

e Gestione della localizzazione (determinazione rapida ed efficace del luogo ove si ¢
manifestato il problema. Come da dati gia in possesso della Stazione Appaltante)

e Gestione dell’architettura dell’impianto (la conoscenza dello schema funzionale dell’impianto
permette la determinazione della causa possibile e delle interazioni necessariamente da tenere
in conto in fase di esecuzione)

e Gestione del dato tecnico (ove il problema sia stato segnalato su un preciso impianto si
richiede la fornitura delle informazioni chiave per lo specifico elemento tecnico)

Il sistema FMPorata.NET ® prevede, per la ricezione e catalogazione delle segnalazioni di
Intervento Straordinario richiesto dalla Stazione Appaltante, quanto segue:

e Registrazione chiamata (Call Center) e stati di avanzamento lavori: contestualmente alla
raccolta delle informazioni, I’operatore genera attraverso il Sistema Informativo una scheda
univoca identificativa della chiamata stessa, contenente almeno i1 seguenti dati: data e ora della
segnalazione di Intervento; edificio/impianto/apparecchiatura e zona interessata; tipologia
dell’anomalia segnalata; dati identificativi del richiedente; descrizione del problema segnalato,
priorita, Tipologia dell’intervento — manutenzione a guasto/rottura/urgente/straordinaria,
Caratteristiche dei componenti sostituiti, dati identificativi dell’operatore manutentivo, Tempi,
Responsabile /Referente, Firme, ecc.;

e Comunicazione della richiesta al Responsabile Tecnico o Tecnico Reperibile: le
segnalazioni saranno ricevute direttamente dalla Centrale Operativa che provvedera a smistarle
alle squadre di manutentori; durante gli orari di reperibilita, le segnalazioni saranno registrate
dal Call Center e, a seconda del tipo di servizio, indirizzate al personale reperibile fornendogli
tutte le informazioni raccolte (identificazione e localizzazione dell’impianto, problematiche in
corso, altro);

e Chiusura della chiamata: I’assegnazione della chiamata al tecnico viene registrata, mediante
flag “chiamata assegnata” sulla scheda identificativa della chiamata, in attesa della chiusura
della stessa; al termine dell’intervento, il tecnico contattera la Centrale Operativa per
comunicare 1’avvenuto intervento, ovvero per la registrazione della chiusura della chiamata; la
scheda riportera anche i dati concernenti I’intervento (ora e data di inizio e fine intervento,
feedback, ecc.) e verra completata con I’attivazione del flag “chiamata chiusa” consentendo
alla Stazione Appaltante di poterne monitorare lo Stato di avanzamento lavori tramite il portale
web.

¢ Rendicontazione Economica dei Lavori: per ognuno degli Interventi evasi, il S.I. consente
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I’inserimento dei relativi costi delle attivitd. Inoltre, il sistema informativo, possiede
nativamente un flusso gestionale di Preventivazione manutentiva, consentendo 1’inserimento
del preventivo (come documento allegato alla Segnalazione di Intervento), gestendone gli stati
di avanzamento (inviato, in attesa di approvazione, approvato, rifiutato, con Ordine di Lavoro
della Stazione Appaltante), le comunicazioni con il Cliente finale per Ia
valutazione/approvazione e successiva emissione del relativo Ordine di Lavoro. In questo
modo si consente il completo monitoraggio della spesa e dei costi sostenuti da parte della
Stazione Appaltante.

Inoltre, ¢ possibile gestire I’inserimento guidato per il Call Center sulle procedure di inserimento delle
segnalazioni in Emergenza. Per ognuna di queste procedure in Emergenza, potranno essere previsti
inserimenti dei dati e processi autorizzativi e certificativi differenti, oltre ad un flusso maggiormente
snello in conseguenza alle tempistiche ristrette.

Ottenute tali informazioni il responsabile di processo pud opportunamente programmare e far eseguire
le opere necessarie a riportare alla funzionalita I’Impianto o I’Unita Terminale.

Una volta inserita la Richiesta di Intervento, il S.I. garantisce la gestione delle attivita di valutazione,
approvazione (ove necessario), pianificazione ed esecuzione dei lavori, fino al completamento dei
lavori e chiusura del relativo Ordine di Lavoro (evaso).

Tale programmazione riporta specifici input al Flusso documentale che cosi ¢ aggiornato ed efficace
per successive valutazioni e interrogazioni. L’esecuzione delle opere viene monitorata e registrata sul
S.I. e i dati tecnico economici vengono re-immessi nel flusso documentale chiudendo il meccanismo
di reciproca influenza tra queste aree di gestione. In particolare ¢ importante considerare in tal senso
I’aggiornamento della documentazione e dei dati alfanumerici/grafici relativi agli impianti
successivamente all’intervento.

Modulo di Gestione delle Manutenzioni Ordinarie Programmate
I1 D.P.R. 207/2010, all’art. 38, stabilisce i contenuti relativi all’attuazione del Piano di Manutenzione

in relazione all’importanza ed alla specificita dell’intervento, secondo un’articolazione di documenti
operativi ciascuno dei quali presuppone, per la sua redazione, una conoscenza del comportamento nel
tempo delle parti costituenti I’opera e delle metodiche di intervento necessarie per il loro
mantenimento in efficienza, nonché per il riconoscimento e la prevenzione delle piu tipiche anomalie.

Si tratta, in sintesi, di predisporre dati minimi, indispensabili per la costruzione di un piano che deve
stabilire ogni quanto tempo si debba fare una determinata operazione specificando, ove possibile, con
quali e quante risorse naturalmente anche di natura economica, intervenire.
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Il Piano di Manutenzione si qualifica, infatti, come lo strumento di gestione delle varie attivita
manutentive, con ’obiettivo di programmare nel tempo gli interventi, di individuare ed allocare le
risorse necessarie.

Costituendo, di fatto, lo strumento base per I’impostazione e la realizzazione di una “manutenzione
programmata”, ¢ la piattaforma attraverso cui: esplicitare, formalizzare e perseguire gli obiettivi di
qualitd nel tempo; organizzare le conoscenze disponibili al momento ed in costante acquisizione;
individuare e gestire categorie diverse di risorse (conoscitive, materiali, operative, finanziarie, ecc.);
valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi posti e, eventualmente, riprogrammare mete e
strategie.

In definitiva ¢, allo stesso tempo, progetto, programma operativo, piano di controlli, flusso di
informazioni e di indicazioni.

Un processo pianificatorio, quindi, organizzativo ed operativo che connette le conoscenze acquisite,
attraverso le informazioni di ritorno (feedback) dagli interventi ispettivi € manutentivi gia realizzati,
con 1 piani e le strategie da approntare.

Prima condizione per la formulazione e la gestione del Piano, & I’adozione di un sistema informativo
decisionale, inteso, secondo la norma UNI 10584, come complesso di norme, procedure e strumenti
atti a raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie alla gestione delle attivita di monitoraggio e
di manutenzione.

Ad integrazione di questa definizione, la norma UNI, definisce il sistema informativo come
strumento di supporto decisionale ed operativo costituito da banche dati, procedure e funzioni
finalizzate a raccogliere, archiviare, elaborare, utilizzare ed aggiornare le informazioni necessarie per
I’impostazione, 1’attuazione e la gestione del servizio di manutenzione.

Tutte le attivita di Manutenzione Programmata (o Ordinaria) previste dal capitolato prestazionale
saranno trasposte in specifiche procedure i cui passi operativi garantiranno 1’analitica realizzazione
degli interventi previsti. A partire da questa base informativa verranno analizzate con opportuna
funzionalita le diverse possibilita di gestione del processo di Manutenzione Programmata testando le
attivita di creazione di Ordini di Lavoro in automatico a partire dalla programmazione predisposta.

Una volta realizzate le attivita previste si procedera ad aggiornare gli Ordini di Lavoro relativi con le
risorse effettivamente usate, cosi da poter generare analisi successive della funzionalita ed economicita
del processo di Manutenzione.
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I motore funzionale delle procedure di Manutenzione Programmata, con apposite macro
9

personalizzabili, genera richieste di intervento preventivo ricorrenti in automatico basandosi sulle

programmazioni giornaliere, settimanali, mensili, annuali impostate dall’Impresa.

Gli ordini generati in automatico dal sistema vengono analizzati come quelli generati manualmente a
seguito di una chiamata o segnalazione; tutte le risorse e gli addetti di manutenzione coinvolti nel
flusso sono inseriti nel database del S.I. ed ¢ possibile conoscere tutti i dettagli delle attivita relative a
un ordine di lavoro.

Per la gestione della Manutenzione Programmata deve essere definita in FMPortal. NET® una libreria
standard di procedure relative ai lavori di manutenzione (Mansionario di Manutenzione o Catalogo
Servizi); FMPortal. NET® prevede funzioni per la gestione di mansionari da importare in fase
iniziale.

E’ possibile inoltre assegnare procedure e passi di manutenzione preventiva ad un numero desiderato
di oggetti, con la possibilita di identificare il livello di dettaglio desiderato.

E possibile visualizzare tutti gli interventi di manutenzione eseguiti precedentemente su un oggetto, in
sede di creazione di un nuovo ordine di manutenzione preventiva che lo coinvolga.

Ad ognuna delle Macro attivita di Manutenzione Programmata (Catalogo Servizi), il Sistema
Informativo consente I’inserimento dei dettagli di Attivita con la relativa descrizione operativa che i
manutentori saranno tenuti a svolgere da contratto.

Sono le attivita operative che il manutentore deve completare per ognuna delle Attivita di
Manutenzione.

I1 S.I. gestisce le procedure di manutenzione come Richieste di Lavoro collegate all’Ordine di Lavoro
per una specifica Attivita di Manutenzione. In questo modo, avremo che ogni Attivita di
Manutenzione corrisponde ad un OdL (Ordine di Lavoro) e le sue procedure di intervento come RdL
(Richieste di Lavoro) ad esso collegate.

Questa procedura consente di monitore e/o aggiornare ogni singola RdL, verificandone: I’effettivo
svolgimento, 1’eventuale richiesta di ricambio parti, le competenze degli addetti di manutenzione
(risorse umane) da assegnare al lavoro, la eventuale rendicontazione economica (che gravera
sull’Ordine di Lavoro complessivo), ecc.

Ogni istruzione registrata sara visibile e aggiornabile sui Report di Stampa dell’Ordine di Lavoro che
il Sistema Informativo produce.
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Una volta inserito a Sistema Il Catalogo Servizi e le relative descrizioni di Dettaglio operative, si
collegano i singoli componenti alle relative attivita manutentive e si attribuiscono le Date di Inizio
attivita pianificate, dalle quali il Sistema, grazie a proprie procedure di calcolo e generazione,
produrra la Pianificazione manutentiva e successivamente gli Ordini di Lavoro esecutivi.

Questa funzionalita ¢ necessaria per attribuire le attivitd di manutenzione, con le relative procedure
tecniche, alle Unita Terminali di impianto sulle quali intervenire da mansionario (programma di
manutenzione).

L’inserimento delle Date di inizio lavori consente I’avvio delle attivita manutentive e la
creazione della calendarizzazione degli interventi stessi.

A partire dalla data di inizio lavori, il Sistema Informativo calendarizza tutti gli interventi futuri
programmati da mansionario (giornalmente, settimanalmente, mensilmente, semestralmente, ecc.) e la
generazione dei relativi OdL.

Una volta registrato il Catalogo Servizi, le attivita operative e le Date di Inizio lavori, il Sistema
Informativo proposto consente di generare la Pianificazione degli Interventi programmati, in modo da
offrire un valido strumento di analisi sui carichi di lavoro (gestione delle risorse umane), delle parti di
ricambio, la produzione di Report da consegnare con le scadenze richieste per eventuali approvazioni
o contraddittori, ecc.

FMPorta.NET® si avvale di uno strumento di supporto e visualizzazione di semplice e intuitiva
lettura delle attivita manutentive pianificate: il GANTT.

Il Sistema Informativo, ¢ stato sviluppato in modo tale da poter offrire una piattaforma di
programmazione delle attivita ordinarie di manutenzione, basata su un Gantt di pianifica sul quale
visualizzare la programmazione mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

I1 S.I, a valle della generazione del GANTT di pianifica (operativita da sistema), consente di
modificare la pianificazione e le date di inizio lavori, semplicemente trascinando un’icona da un
giorno ad un altro. Questa modifica verra salvata in automatico ¢ modifichera la pianificazione
precedente e successiva (Data di inizio lavori).

Inoltre, questo tipo di visualizzazione facile e intuitiva, supporta graficamente anche la variazione
dello Stato di Avanzamento dei Lavori, evidenziando gli Interventi Evasi, Non Evasi e in
pianificazione, offrendo un valido e immediato strumento di controllo e monitoraggio sui servizi resi
all’immobile.

Approvato il Gantt di pianificazione delle attivita manutentive, con le relative attribuzioni di personale
addetto, la predisposizione di eventuali pezzi di ricambio, ecc., il Sistema Informativo consente di

64




SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
E CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

generare gli Ordini di Lavoro Esecutivi che saranno utilizzati come documentazione cartacea alle
attivita manutentive.

Gli Ordini di Lavoro Esecutivi possono essere generati (e successivamente stampati) per
elementi aggregativi, come: Generazione degli Ordini di Lavoro per Edificio, per piano, per locale, per
range di date, per tipologia di Impianto, per tipologia d’intervento, per tipologia di Unita Terminale,
per singola Apparecchiatura, ecc.

Nella fase di Gestione degli Ordini di Lavoro, il Sistema Informativo consente le seguenti attivita:

Generazione automatica degli Ordini di Lavoro Esecutivi: secondo le modalita di cui sopra;
Monitoraggio, controllo e super visione degli OdL generati;

Stampa degli OdL generati;

Aggiornamento delle Richieste di intervento legate agli OdL;

Aggiornamento (feedback) sullo Stato di Avanzamento dei Lavori Esecutivi;
Completamento e rendicontazione economica degli OdL;

Chiusura e storicizzazione degli OdL e documentazione annessa.

FMPoratl. NET® comprende un Modulo di Storicizzazione delle informazioni inserite, al fine di
consentire alla Committente una fase di analisi e valutazione sull’andamento e avanzamento dei lavori,
il livello di raggiungimento degli obiettivi posti da contratto con I’Azienda Appaltatrice e,
eventualmente, riprogrammare mete e strategie.

I1 Sistema FMPortal. NET® consente la stampa di report riepilogativi in formato .pdf, .xls, .html,
ecc. come estrazione dati dalla Banca dati della Stazione Appaltante.

Reporting
Il Sistema FMPorta. NET® consente la stampa di report riepilogativi in formato .pdf, .xls, .html, ecc.

come estrazione dati dalla Banca dati della Stazione Appaltante.

Il Sistema Web ha la possibilita di offrire alla Stazione Appaltante tutte le attivita di
interrogazione della Banca dati gestita e implementata dall’Assuntore, le cui funzionalitd possono
essere concordate in fase di installazione ed eventuale personalizzazione del sistema.

La Stazione Appaltante e 1’Aggiudicatario avranno la possibilita di prendere visione e monitorare i
report riepilogativi dello Stato conservativo degli immobili e di quanto contenuto in essi (Struttura,
Impianti, ecc.) delle attivita manutentive in corso d’opera, gli interventi programmati (interventi con
frequenza mensile, settimanale, annuale, ecc.), le Richieste e gli Ordini di lavoro e il loro stato di
avanzamento lavori, gli Ordini di lavoro completati e storicizzati (al fine di statistiche e valutazioni di
strategia aziendale di governo delle facility), avra la possibilita di decidere lo stato di aggregazione
degli interventi manutentivi (per edificio, per piano, per data, per tipologia di intervento, ecc.) e
generare la relativa Reportistica.
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Di seguito riportiamo alcuni esempi di Report generati dal S.I. nella produzione della
documentazione di progetto per le Richieste di Intervento e Ordini di Lavoro:

Esempio di Reportistica con rappresentazioni grafiche:

i“ Richieste di intervento per Categoria di Elementi tecnici lh Ordini per Elementi tecnici

Impianto di Condizionamento |
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- A 245

~ Unith Clagai e Elementi Tecnia  Descicione Class Element Tecnic Codics de Claaadicazsons Uil ‘:"} 3
SIST_TECHOLOGICO  IMP_ANTING Impianti Antincendio e & &
SIST_TECHOLOGICO 1MP_CONDIZIONAM Impisnto di Condizionamenta 111 - e — PRI
SIST_TECNOLOGICO 1MP_ELETTRICK Imnpsunt) Elettne 35

ADD IMP_IDRICO Addolcitare
SIST_TECROLOGICO 1MP_IDRICO Imgsanto idrico-sandano as
SIST_TECNOLOGICO IMP_MOTOR Irrgapti matarzEal 3.5 ¢ ADDZ
ERET TR AT TR PEEe AL A Semmiet o Al s se AUTOCL IMP_IDRICO Autodave

BADENIA IMP_ANTING Sirena d'allarme incendia

b BARIL_SFIA IMP_RISCALDAM Barilotto di sfinto

Le informazioni saranno direttamente disponibili mediante FMPortal NET con svariate possibilita di
reportistica sia in formato grafico (torte, istogrammi, dispersioni, ecc.) che alfanumerico, direttamente
esportabili in formati di office automation (word, excel, xml, pdf, ecc.).

Il Sistema Informativo si connota per una notevole capacita di ritorno informativo, ovvero si
ottengono quantita molto consistenti di dati che costituiscono la base portante per la costituzione dei
Reports, ovvero di un insieme di rappresentazioni Tabellari e Grafiche contenenti le informazioni
specifiche che si desidera consultare o divulgare.

Tali report saranno disponibili sia con la modalita di rappresentazione statistico-testuale sia con quella
tecnico-grafica, cosi da facilitarne la lettura e beneficiare del potere di sintesi offerto da tali
rappresentazioni; 1 reports e i grafici producibili sono organizzati per classi secondo quanto segue:

> Analisi e Misurazione, in base alla storicizzazione delle attivita manutentive svolte, saranno
prodotti periodicamente indicatori di sintesi e di dettaglio, tali indicatori saranno altresi
disponibili al personale abilitato in modalita on-line; questa funzionalita permettera di poter
effettuare letture con viste logiche a diversi livelli di aggregazione relative a: numero di interventi
effettuati in un dato periodo di tempo, congruenza tra piano di attivita generale e consuntivazione
dell’attivita (Stato di avanzamento dei lavori), validita delle pianificazioni individuali in
dipendenza da dati di efficienza, agende personali, sfruttamento spazi e risorse, inserimento e
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gestione di ogni tipologia di documento tecnico/strutturale.

> Monitoraggio, ¢ in grado di fornire informazioni sui valori correnti dell’andamento del servizio
di gestione e sull’operativita del programma manutentivo implementato; tali informazioni
potranno essere visualizzate oppure stampate in modo grafico o reportistico.

E importante sottolineare I’importanza che riveste lo studio, la realizzazione e 1’utilizzo di tutti questi
documenti tecnici ed analitici che di fatto vengono creati ed aggiornati continuamente per migliorare
la progettazione e 1’organizzazione del servizio di gestione offerto. L’ Aggiudicatario dovra distinguere
per la presente funzionalita diverse importanti ““categorie” di reportistica:

Ingegnerizzazione del servizio;

Piani di manutenzione;

Operativita del servizio di manutenzione;
Rendicontazione e statistiche.

Ognuna di esse viene utilizzata in una diversa fase del servizio ma, tutte, dipendono direttamente dalla
fase di Data Entry che viene realizzata direttamente dalla nostra centrale operativa sul Portale web e
quindi dalla definizione e la catalogazione dell’intero patrimonio impiantistico, edilizio e manutentivo
oggetto del contratto di appalto; infatti, in ogni singolo report, si conservera sempre la codifica
assegnata nella fase dedicata. Con questi accorgimenti, I’ Assuntore, crea, tramite 1’utilizzo dei reports,
una rete estremamente flessibile che, di fatto, rende possibile 1’interazione tra le modalita gestionali
alla base del progetto e la consistenza impiantistica da gestire.

Art. 9 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione appaltante declina ogni responsabilitd per sottrazione dei materiali depositati nel
magazzino dell'Aggiudicatario o all'interno dei locali oggetto dei lavori, indipendentemente dalle
circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati ai lavori eseguiti, € cid
finché non si sia proceduto alla consegna dei locali.

I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Eventuali danni derivanti da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per
iscritto dall’ Aggiudicatario alla Stazione Appaltante.

Saranno automaticamente considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno da quello
dell'evento dannoso.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei
all'esecuzione dei lavori e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
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E' vietato 1'uso di attrezzature e ponteggi di terzi, salvo esplicita autorizzazione.

Gli operai addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si
rendessero necessari a seconda dei lavori e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per
ottemperare alle norme antinfortunistiche.

Tutte le maestranze dovranno essere munite di cartellino identificativo plastificato riportante la
denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica
dell’operatore.

Il comportamento in cantiere delle maestranze dovra essere ordinato ed educato. Esse dovranno
attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte da
personale della Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

La Direzione dei Lavori ha facolta di allontanare dal cantiere temporaneamente o definitivamente il
personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o
pregiudizievole del corretto andamento dell’appalto.

Art. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

Prima dell’inizio dell’appalto, I’Aggiudicatario, dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative
“al personale” che accedera alle strutture della Stazione Appaltante, specialmente quando I’attivita
presenti livelli di rischio elevati.

Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

. le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

. la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I’acquisizione
dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto del contratto di appalto;

. la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;

. le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

. gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del contratto di appalto

specifico.

Art. 12 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad
essere utilizzato durante il lavoro.

L’Aggiudicatario dovra utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei
ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente.

Per tale scopo, I’Aggiudicatario dovra dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le
attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa macchine e di aver provveduto ad
eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di potere
accertare lo stato di manutenzione delle attrezzature e delle macchine utilizzate, prima del loro utilizzo
in cantiere.

Prima dell’inizio delle attivita, 1’ Aggiudicatario dovra fornire I’elenco delle attrezzature di lavoro che
saranno impiegate in relazione all’oggetto del contratto di appalto, sia se le operazioni di
manutenzione ordinaria saranno svolte presso le strutture della Stazione Appaltante, sia se saranno
svolte presso la sede dell’ Aggiudicatario.
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Art. 13 - DISEGNI E MANUALI

All’inizio dei lavori, I’Aggiudicatario, qualora lo ritenesse utile, potra consultare i disegni degli edifici
universitari interessati dall’intervento e quant’altra documentazione tecnica disponibile.

Quando ¢ il caso, su richiesta della Direzione dei Lavori, I’Aggiudicatario dovra aggiornare 1 disegni
consegnati dalla Stazione Appaltante (copia carta e/o supporto magnetico), riportando quanto eseguito.
L’Aggiudicatario dovra consegnare 1

disegni aggiornati cosi come prevede il D.M.37/2008: la consegna dei disegni aggiornati sara
subordinata comunque all’emissione dell’eventuale Stato di Avanzamento dei Lavori.

Qualora I’Aggiudicatario non proceda all’aggiornamento dei disegni, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta dell’esecuzione in danno, addebitandone integralmente il costo all’ Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario, quando ¢ il caso e su richiesta della Direzione dei lavori, dovra anche fornire alla
Stazione Appaltante, una copia completa dei manuali tecnici e di manutenzione a corredo delle
apparecchiature installate.

Art. 14 - IMPIANTI PROVVISORI

Quando ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori per la realizzazione degli interventi, si
rendesse necessario, I'Aggiudicatario sara tenuto a realizzare, all'interno dell'area oggetto
dell'intervento, eventuali impianti provvisori atti a garantire la continuita delle attivita nella massima
sicurezza, assumendo la piena responsabilita sull’idoneita normativa e funzionale di tali impianti.

Art. 15 - SMANTELLAMENTI

I componenti degli impianti facenti parte dell’accordo quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno
essere rimossi e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed
autorizzati allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti tecnologici delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. I relativi oneri sono
integralmente a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 16 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti 1 rifiuti generati durante le operazioni di manutenzione dovranno essere smaltiti o portati a
recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI
(Sistema di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti).

Nel momento in cui dall’attivita di manutenzione si producono scarti di diverso genere, intesi come
qualsiasi sostanza od oggetto ci si voglia disfare o si abbia 1’intenzione o si abbia I’obbligo di disfarsi,
provenienti dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato, andra attribuita la caratteristica di
pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla
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produzione del rifiuto e dell’analisi chimico fisica del rifiuto.

In tal caso, 1’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, avra 1’onere della
classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti
(CER), individuandone il codice CER pertinente.

L’Aggiudicatario si fara carico del trasporto del rifiuto dalla struttura universitaria della Stazione
Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un
apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla legislazione vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I’ Aggiudicatario dovra consegnare alla
Stazione Appaltante copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del
processo di smaltimento degli agenti estinguenti.

La Stazione Appaltante si accertera che alla ricambistica fornita dall’ Aggiudicatario, faccia riscontro
un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che
I’ Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita che dovra svolgere.

I relativi oneri sono integralmente a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 17 - MATERIALI IN GENERE

S’intende che i materiali prodotti ed i componenti occorrenti per la realizzazione delle opere,
provengono da fornitori e localita che 1’Aggiudicatario riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, rispondano alle caratteristiche e prestazioni richieste
e di seguito indicate, e che il loro approvvigionamento non sia causa di ritardi nell’esecuzione delle
opere. In tutti i casi i materiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 11/01/2017 e
D.M. 11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi —-CAM).

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato, potra risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 18 - REQUISITI DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
dovranno inoltre possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed
inoltre dovranno corrispondere alle specifiche del Capitolato Speciale Prestazionale o degli altri atti
contrattuali. In tutti i casi i materiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 11/01/2017
e D.M. 11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi —CAM).

La Stazione Appaltante ha facolta di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non
abbiano 1 requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo [’utilizzo in opera, o che per
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qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. Le provviste non accettate dalla
Stazione Appaltante dovranno essere immediatamente sostituite, a cura e spese dell’Aggiudicatario,
con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Ove 1I’Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel
termine prescritto dalla Stazione Appaltante, la stessa potra provvedere direttamente ed a spese
dell’ Aggiudicatario, a carico del quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi
eseguita. L.’ Aggiudicatario resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la
cui accettazione, in ogni caso non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva in sede di
regolare esecuzione. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei
materiali e delle forniture accettate e gia poste in opera, si procedera come disposto nello schema di
Accordo Quadro o come previsto dal D.M. n.145/00 per la parte vigente.

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E RELATIVA COMPONENTISTICA

Nell'esecuzione degli interventi, I'Aggiudicatario dovra rispettare rigidamente le indicazioni normative
e legislative contingenti alla tipologia dell'impianto e dell'intervento da realizzare.

Particolare attenzione dovra essere posta alla classificazione dei locali, in relazione al tipo di impianto
ammesso. I componenti da installare dovranno essere sempre adeguati alla classificazione effettuata.
Qualora 1'Aggiudicatario riscontri, in un locale, la presenza di componenti non adeguati alla
classificazione, dovra darne immediata segnalazione alla Direzione dei Lavori o al DEC, che decidera
per i provvedimenti del caso.

Art. 20 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutti 1 materiali dovranno essere conformi alle norme di legge in vigore ed alle norme e prescrizioni
dei relativi Enti di unificazione e formazione, anche quando le stesse non sono indicate nel presente
Capitolato Speciale Prestazionale.

In particolare la manutenzione degli impianti elevatori oltre alla legislazione italiana ¢ regolamentata
da normative nazionali, comunitarie o internazionali, quali:

. norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
. norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);
. norme UNI/EN (Norme armonizzate europee recepite da UNI);

. specifiche tecniche UNI CEN/TS (Specifiche Tecniche del Comitato europeo di
normalizzazione recepite da UNI).

Art. 21 - NOLI

Le macchine e gli attrezzi a noleggio dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico esclusivo
dell’Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Nel prezzo del noleggio saranno compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri, il prezzo sara corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 22 - TRASPORTI
Con 1 prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
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manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

Art. 23 - QUALITA

Tutti 1 materiali ed apparecchiature impiegate dovranno essere della migliore qualitd e rispondenti
perfettamente alla tipologia dei locali cui siano destinati in base alla loro classificazione ¢ dovranno
essere conformi alle norme di legge in vigore ed alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di
unificazioni e normazione (UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO, IEC, etc.), anche quando le stesse non
sono indicate nel presente Capitolato Speciale Prestazionale. La rispondenza dei materiali ed
apparecchi a tali Norme potra essere attestata dalla presenza della marcatura CE e del contrassegno
dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualita, per i materiali ed apparecchiature per le quali € previsto il
regime del marchio, ovvero dalla presenza di altri marchi riconosciuti a livello CEE e per i quali esista
il regime di reciprocitd con i marchi nazionali. Nell’ottica di una standardizzazione dei lavori, la
Stazione Appaltante si riserva di fornire le specifiche tipologie dei materiali da approvvigionare anche
al fine di consentire la programmazione degli acquisti da parte dell’Aggiudicatario. Qualora talune
categorie di materiali non siano espressamente illustrate nei contratti stipulati sulla base dell’accordo
quadro, e nei suoi allegati, esse s’intenderanno approvvigionate e poste in opera con modalita e
caratteristiche “usuali, ordinarie, comuni, in commercio” e comunque approvate dalla Stazione
Appaltante.

In tutti 1 casi i materiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 11/01/2017 ¢ D.M.
11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi —CAM).

Art. 25 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI

Quando richiesto dalla Direzione dei lavori, 1’Aggiudicatario dovra sottoporre alla medesima per
approvazione e prima dell’uso o dell’installazione, adeguata campionatura di materiali e componenti.
E’ fatto assoluto divieto di installare materiali non preventivamente approvati.

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Sodani
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ALLEGATO A -ELENCO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI

In tale Allegato viene riportato I’elenco degli Impianti Elevatori attualmente in uso soggetti alla
manutenzione, e la loro individuazione presso le varie sedi Universitarie.

Durante il corso dell’Accordo Quadro, immobili di proprietd o comunque in uso alla stazione
appaltante in cui sono installati degli impianti elevatori, potrebbero essere dismessi dall’Universita e
altri invece potrebbero entrare in uso; cid comporterebbe una diminuzione o un aumento degli impianti
in manutenzione. In tale ipotesi varierebbe 1’elenco degli impianti facenti parte dell’Accordo, senza
che ci0 determini pretese in capo all’ Aggiudicatario.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO
GENERALITA

RIif. Ubicazione Matricola i’:l\;g?aer:t% Tipologia
1 Fisica Nuovo Edificio MONTASCALE MONTASCALE
2 Antropologia 49438 295316 ELETTRICO
8 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 KG 54NF1142 24 kg
6 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960577 24 Kg
7 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960578 24 Kg
8 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960579 24 Kg
9 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960580 24 Kg
10 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960581 24 Kg
11 Biblioteca Alessandrina f.c. 24 Kg. 960582 24 Kg
12 Biblioteca Alessandrina 50718 24223 ELETTRICO
13 Botanica 50528 612 IDRAULICO
14 Chimica V.E. 50475 43665 ELETTRICO
15 Chimica V.E. 50476 43666 ELETTRICO
16 Chimica V.E. 50478 43667 ELETTRICO
17 Matematica MONTASCALE MONTASCALE
19 Chimica farmaceutica 51430 467 ELETTRICO
20 Chimica farmaceutica 51431 03070(468) IDRAULICO
21 Chimica farmaceutica 51432 469 IDRAULICO
22 Chimica farmaceutica 61898 16517 ELETTRICO
23 Chimica N.E. 48917 313111 ELETTRICO
24 Chimica N.E. 48918 313112 ELETTRICO
25 Chimica biologica 49800 30107 ELETTRICO
26 Chimica biologica 49801 30106 ELETTRICO

545Y2423
27 Farmacologia 50497 (2956) ELETTRICO

545Y2427
28 Farmacologia 50498 (2957) ELETTRICO
29 Edificio G. Tecce IDRAULICO IDRAULICO

545Y2426
30 Farmacologia 50499 (2959) ELETTRICO
31 Parcheggio interrato CR 12580 27664 IDRAULICO
32 Parcheggio interrato CR 12579 27665 IDRAULICO
33 Fisica V.E. 50513 37408 ELETTRICO
34 Fisica V.E. 50512 37407 ELETTRICO
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35 Fisica V.E. 50514 37409 ELETTRICO
36 Fisica N.E. 53821 34582 ELETTRICO
37 Fisica N.E. 53822 34583 ELETTRICO
Fisiologia generale 51534 40053 ELETTRICO

F|S|oloi;|a ienerale 50472 39877 ELETTRICO

Fisiologia umana 50456 14667 ELETTRICO
42 Fisiologia umana 50455 14666 ELETTRICO
43 Fisiologia umana fermo | 49439 291065 ELETTRICO
Geochimica 50452 4111487 IDRAULICO

Giurisprudenza 50509 960576 ELETTRICO
47 Statistica 49433 9742 ELETTRICO
48 Giurisprudenza .0007 54KG9455 ELETTRICO

Giurisprudenza PARANCHI

Matematlca 0020 22N2061 1 IDRAULICO
53 Matematica 50510 960714 ELETTRICO
54 Matematica 50511 960715 ELETTRICO
55 Mineralogia - Geologia 50523 38216 ELETTRICO

Mineralogia 10237589 MONOSPACE

PSICOlOﬁIa .0469 10237543 MONOSPACE

Rettorato 50505 960571 ELETTRICO
60 Rettorato 50506 960572 ELETTRICO
61 Scienze politiche Monospace ELETTRICO
62 Statistica 51362 5903 ELETTRICO
63 Storia della medicina 49441 294933 ELETTRICO
64 Zoologia 50474 54NE8179 ELETTRICO
65 Servizi generali Sc. A 58823 77887 ELETTRICO
66 Servizi generali Sc. C 58824 27888 ELETTRICO
67 Servizi generali Sc. B 58825 27889 ELETTRICO
68 Palazzina alloggi 25747 50461 ELETTRICO
69 Asilo nido f.c. 24 Kg. 26007 24 Kg
70 Ex Tuminelli .00019 1077 ELETTRICO
73 Medicina legale 50445 705 ELETTRICO
74 Medicina legale 50446 706 ELETTRICO
75 Medicina legale 50447 707 ELETTRICO
77 Medicina legale 50472 54NE7132 ELETTRICO
78 Medicina legale 50441 455608 ELETTRICO
80 Medicina legale 50443 455610 ELETTRICO
84 Igiene 50516 37411 ELETTRICO
86 Lettere uo24 522 ELETTRICO
87 Igiene 22N25709 IDRAULICO
88 Igiene 22N25710 IDRAULICO
89 Biblioteca alessandrina e586/1 422 ELETTRICO
90 Diritto privato 101054 IDRAULICO
91 Genetica .0023 22K23845 ELETTRICO
92 Mineralogia - Geologia 250 IDRAULICO
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Lettere 960570 ELETTRICO
Chimica V.E. 4116140 ELETTRICO

102 | MagazziniEconomato | [Montacarici | | Pedana Elevatr.

109 | Clinica Ortopedica U-T | | s3]  [ELETTRICO
Ufficio Stampa | |monTALBRI | [PedanaElevar.
113 | MINERALOGIA ESTERNO PARANCHI
114 | MINERALOGIA INTERNO PARANCHI
116 | Teatro Ateneo Fune OTIS M.R.L.
E1 | Via Borelli 61 50465 545Y3761 ELETTRICO
E2 | Via Borelli 61 fermo 10282618 IDRAULICO
E3 | Via Borelli 61 17509 50070 MONOSPACE
E4 | Villa Mirafiori carlo fea 60034 54KG4140 ELETTRICO

Villa Mirafiori carlo fea 70/.648 IDRAULICO

E12 | Via degli Apuli 1 Psicologia clinica 56014 26679 IDRAULICO
E13 | Via dei Marsi - Psicologia 33734 4112734 ELETTRICO
E14 | Via dei Marsi - Psicologia 33735 4112735 ELETTRICO
E15 | Via dei Marsi - Psicologia 33736 4112736 ELETTRICO
E16 | Via degli Apuli 9 - Biochimica .0003 33055 ELETTRICO
E17 | Via Volturno 42 36612 4389 ELETTRICO
E19 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia ‘ ‘ 49216 15636 ELETTRICO
E21 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia 48771 15638 ELETTRICO
E22 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia 48770 15639 ELETTRICO
E23 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia 48769 15640 ELETTRICO
E24 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia 48768 15641 ELETTRICO
E25 | Via Castro Laurenziano 9 - Economia 48767 15642 ELETTRICO

Via Castro Laurenziano 9 - Economia 15643 ELETTRICO

E29 | Via Castro Laurenziano 9 Merceol. fermo | 49218 15646 ELETTRICO
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E31 | Via Castro Laurenziano 9 Merceol. 49220 15648 ELETTRICO
E32 | Via Eudossiana 18 Ing. Idraulica 49442 14411 IDRAULICO
E33 | Via Eudossiana 18 Presidenziale 49440 290992 ELETTRICO
E34 | Via Eudossiana 18 Ing.Elettronica 50461 870204 ELETTRICO
E35 | Via Eudossiana 18 Ing.Elettronica Mont 50462 870205 ELETTRICO
E36 | Via Eudossiana 18 Ing. Aerospaziale 27307 798640 ELETTRICO
E37 | Via Eudossiana 18 Ing. Chimica .00001 78058 ELETTRICO
E38 | Palazzo Baleani Asc. Macch. Basso 456 54NF5514 ELETTRICO
E39 | Palazzo Baleani Asc. Macch. Alto 457 54NF5515 ELETTRICO
E42 | Via Gramsci 50494 21 IDRAULICO
E43 | P.zza Borghese 9 50381 26584 ELETTRICO
E44 | Via di Ripetta 121 22436 26583 IDRAULICO
E46 | Via Castro Laurenziano 7a - Ingegneria .00009 63650 ELETTRICO
E47 | Via Flaminia 70 Asc. Dx RM2236 22N24530 IDRAULICO
E48 | Via Flaminia 70 Asc. Sx RM2237 22N24531 IDRAULICO
E49 | Via Eudossiana 18 ldaulico esterno 25 5872 IDRAULICO
E50 | Via di Tor di Quinto E 817/01 4111702 IDRAULICO
E51 | Via Salaria 113 k1 RM5452 54NG7726 IDRAULICO
E52 | Via Salaria 113 K2 RM5453/85 54NG7727 IDRAULICO
E53 | Via Salaria 113 K3 RM5454 54NG7728 IDRAULICO
E54 | Via Salaria 113 K4 RM5455 54NG7729 IDRAULICO
E55 | Via Salaria 113 K5 RM5456/85 54NG7730 IDRAULICO
Via Salaria 113 K6 RM5457 54NG7731 IDRAULICO
E58 | Via dei Sardi 5615 4118990 ELETTRICO
E59 | Via dei Sardi 5614 4118991 ELETTRICO
E60 | Via dei Marsi - Psicologia 5616 4115039 ELETTRICO
Via dei Marsi - Psicologia 5617 4115040 ELETTRICO

|E66 | Via Borelli 5883 ELETTRICO

|E68 | Via Scarpa 18 | |FERMO 704871 ELETTRICO

E75 | Via degli Apuli 4 Genetica 4112737 ELETTRICO
E76 | Via Gianturco 9837 22K36300 ELETTRICO
E77 | Via Gianturco 9838 22K36301 ELETTRICO
E78 | Via Gianturco 9835 290780 ELETTRICO
E79 | Via Gianturco 9636 290781 ELETTRICO
E80 | Via di Tor di Quinto E 793-01 2257 IDRAULICO
E84 | VIA REGINA ELENA 295 COMM. ELETTRICO
E88 | Via Volturno 42 MONTACARICHI IDRAULICO
E89 | Via Caserta9 A MONOSPACE
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E90

Via Caserta 9 B

VIA DEI SARDI 58

MONOSPACE

ELETTRICO

E94

VIA ARIOSTO 25

CR8949

IDRAULICO

E99 | VIA DEI VOLSCI 122 n.1 MONOSPACE MONOSPACE
E100 | VIA DEI VOLSCI 122 n.2 MONOSPACE MONOSPACE
E101 | VIA DEI VOLSCI 122 n.3 MONOSPACE MONOSPACE
E102 | VIA REGINA ELENA 291 PAL. B IDRAULICO
E103 | VIA REGINA ELENA 291 ELETTRICO PAL. B M.R.L.

E105 | VIA REGINA ELENA 295 PAL. G IDRAULICO

E108

VIA REGINA ELENA 295

VIA GIANTURCO 2

CETECO

PAL. F

CONS.28.08.13

| 2012 |

IDRAULICO

Pedana Elevatr.

VIA SCARPA 18 500k

PED Elevatr.

95101717

Pedana Elevatr.

112 | C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) Kone 42422393 | MONOSPACE
I1513 C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) tissen ELETTRICO
I1514 C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) Kone 42422395 | MONOSPACE
I1515 C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) Kone 42422396 | MONOSPACE
I1516 C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) Kone 42422394 | MONOSPACE
I1517 C.ne Tiburtina 4 ( ex poste) tissen ELETTRICO
I1518 Via dei Piceni imp. 702/15 | IDRAULICO
I1519 Via dei Piceni Nr. 148542 M.R.L.
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ALLEGATO B -ELENCO PREZZI UNITARI

La misurazione e la valutazione dei lavori da eseguire all’interno dei contratti specifici stipulati
all’interno dell’Accordo Quadro sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base al presente
Allegato B “Elenco Prezzi Unitari” del Capitolato Speciale Prestazionale e nel caso di lavorazioni o
componenti non previsti, in base al Prezzario della Regione Lazio edizione 2012; in mancanza di
specificazioni saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni geometriche delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che 1'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Negli Stati d'Avanzamento Lavori dei singoli contratti stipulati all’interno dell’accordo quadro
saranno riportate le seguenti categorie di lavori relativamente alle attivita svolte:

- lavori compensati a misura; nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale Prestazionale e documenti allegati. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara
effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso
offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi del presente Elenco Prezzi Unitari, o nel caso di lavorazioni o
componenti non previsti, sui prezzi del Prezzario della Regione Lazio edizione 2012, previa deduzione
degli oneri per la sicurezza.

- lavori compensati in economia; la valutazione dei lavori in economia da considerare in un contratto
specifico ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dalla
D.L. della S.A., sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto
delle spese generali e degli utili d’impresa. I prezzi della manodopera da applicare saranno quelli del
contratto provinciale di lavoro (paga piu oneri) in vigore il giorno in cui viene stipulato ogni singolo
contratto specifico, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa. Lo sconto offerto in
sede di gara sara applicato soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra indicata, mentre l'aliquota
corrispondente alla tariffa oraria base prevista dal contratto provinciale resta fissa ed invariata.

Tutti 1 prezzi devono intendersi onnicomprensivi, oltre che dell’utile d’impresa, anche delle
percentuali per spese generali, tasse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc.
Ove non sia esplicitamente o diversamente disposto, i1 prezzi compensano:

. ogni spesa derivante e conseguente affinché i1 lavori si svolgono nella massima sicurezza delle
persone e delle cose ed in ottemperanza a disposizioni legislative e di norme locali.

. ogni spesa per fornire gli operai di attrezzature, utensili, per premi di assicurazioni, per
trasporti ecc.

. ogni spesa per il trasporto dei materiali, sfridi, ecc. che venga sostenuta per 1’installazione.

. ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.

. tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, € quanto

occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte anche se non esplicitamente richiamati nei
vari articoli.
Per le lavorazioni o opere che all’interno del prezziario siano presenti sia come prezzi relativi alla
fornitura in opera e disgiuntamente come fornitura e posa in opera sara applicato il prezzo relativo alla
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fornitura e opera. Nel caso in cui un’opera, fornitura e lavorazione possa essere assimilata o che sia
9
presente nel prezziario in piu voci sara applicato il prezzo piu conveniente per il Committente.
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Indice Generale

E.01 Vano corsa

E.02 Ponteggio per vano corsa
E.03 Porte di piano

E.04 Accessori porte di piano
E.05 Sospensioni

E.06 Accessori sospensioni

E.07 Operatori

E.O8 Accessori operatori

E.09 Cabina

E.10 Accessori cabina

E.11 Rivestimenti cabina

E.12 Bottoniere

E.13 Accessori bottoniere

E.14 Locale macchina

E.15 Motore/argano

E.16 Accessori motore/argano
E.17 Componenti per Impianti Oleodinamici
E.18 Centralina oleodinamica
E.19 Accessori centralina oleodinamica
E.20 Quadro di manovra

E.21 Accessori quadro di manovra
E.22 Funi

E.23 Accessori funi

E.24 Linee elettriche

E.25 Parte elettrica

E.26 Illuminazione ordinaria

E.27 llluminazione di emergenza
E.28 Regolazioni

E.29 Revisioni

E.30 Varie

E.31 Pulegge

E.32 Accessori Pulegge

E.33 Rifacimento avvolgimenti
E.34 Limitatore di velocita

E.35 Arcate

E.36 Accessori arcate

E.37 Contrappeso

E.38 Accessori contrappeso

E.39 Accessori Servoscala

E.40 Verifiche e Pronto Intervento
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Art.

Descrizione

U.M. P.U.

E.01

VANO CORSA

E.01.01

Realizzazione aerazione del vano corsa e locale macchina, tramite
esecuzione di foro di circa 25 cm nella soletta del pavimento e sulla
parete del locale, installazione di tubo resistente al fuoco
(certificato) comunicante all'aria aperta, compreso fermo
dell'ascensore all'ultimo piano, protezione dei comandi sul tetto
della cabina, pulizia e prove di funzionamento

cad 1.630,00

E.01.02

Realizzazione di nicchie per accesso fossa, compreso fermo
dell'ascensore al piano primo, discesa in fossa e realizzazione sulla
parete anteriore del vano di n. 3 nicchie per facilitare la discesa in
fossa

cad 240,00

E.01.03

F.O. di molle nella fossa sotto la cabina ascensore

cad 169,00

E.01.04

Prove e regolazioni, pesatura ed equilibratura (cabina —
contrappeso), ancoraggio alternato dei due componenti,
comprensiva di redazione e consegna dichiarazione di carico e
documentazione fotografica

cad 1.045,00

E.01.05

Esecuzione di basamento edilizio in cls. delle dim. 1500x300x250
mm.

cad 630,00

E.01.06

F.O. di piastre induttrici complete di staffe all'interno del vano corsa

cad 161,00

E.01.07

F.O. di dispositivi di extra-corsa cabina, superiore ed inferiore, di
tipo elettrico corrispondenti alle caratteristiche del quadro di
manovra, compreso la stesura di linea elettrica dagli interruttori
posti in vano corsa al quadro stesso

cad 402,00

E.01.08

F.O. interruttori extra-corsa per adeguamento impianto D.M. 587
del 9/12/87, compreso realizzazione nuove linee e canalizzazioni

cad 295,00

E.01.09

F.O. di dispositivo extra-corsa cabina, superiore ed inferiore
tecnicamente compatibili con il quadro di manovra senza stesura di
linea

cad 215,00

E.02

PONTEGGIO PER VANO CORSA

10

E.02.01

F.O. di ponteggio da installare all'interno del vano corsa, eseguito
con tubo-giunto, compreso i piani di lavoro, trasporto, montaggio,
smontaggio al termine dei lavori, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per 'uso (P.I.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, degli interventi
murari necessari al fissaggio dello stesso e dei ripristini murari. Fino
a 4 m2 di base e 24 m di altezza

cad 4.000,00

11

E.02.02

Per ogni metro lineare oltre i 24 m

m 100,00

12

E.02.03

Oltre i 4 m2 di base I'importo verra incrementato della percentuale

% 5
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E.O03

PORTE DI PIANO

13

E.03.01

F.O. di porta REI 60 nel locale macchina in sostituzione di una cad 805,00
porta esistente non REI 60 ed avente le stesse dimensioni

14

E.03.02

F.O. di porta automatica di cabina, dimensioni 700x2000 mm., cad 447,00
senza operatore

15

E.03.03

F.O. di porta automatica di cabina, dimensioni 800x2000 mm., cad 495,00
senza operatore

16

E.03.04

F.O. di porta automatica di cabina, dimensioni 700x2000 mm., con cad 1.938,00
operatore

17

E.03.05

F.O. di porta automatica di cabina, dimensioni 800x2000 mm., con cad 2.060,00
operatore

18

E.03.06

F.O. di porta automatica di piano, dimensioni 700x2000 mm., cad 1.342,00
completa di meccanismi scorrevoli

19

E.03.07

F.O di porta automatica di piano, dimensioni 800x2000 mm., cad 1.463,00
completa di meccanismi scorrevoli

20

E.03.08

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con apertura e chiusura cad 617,00
manuale, L=600 mm., complete di vetro di sicurezza, compreso
eventuale smontaggio e rimontaggio di porte esistenti e
tinteggiatura

21

E.03.09

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con apertura e chiusura cad 752,00
manuale, L=700 mm., complete di vetro di sicurezza, compreso
eventuale smontaggio e rimontaggio di porte esistenti e
tinteggiatura

22

E.03.10

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con apertura e chiusura cad 886,00
manuale, L=800 mm., complete di vetro di sicurezza, compreso
eventuale smontaggio e rimontaggio di porte esistenti e
tinteggiatura

23

E.03.11

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con comando cad 698,00

semiautomatico, L=600 mm., ad apertura manuale e chiusura
automatica con ammortizzamento in fase finale, complete di vetro
di sicurezza

24

E.03.12

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con comando cad 846,00

semiautomatico, L=700 mm., ad apertura manuale e chiusura
automatica con ammortizzamento in fase finale, complete di vetro
di sicurezza

25

E.03.13

F.O. di porte di piano a battente in lamiera con comando cad 980,00

semiautomatico, L=800 mm., ad apertura manuale e chiusura
automatica con ammortizzamento in fase finale, complete di vetro
di sicurezza

26

E.03.14

F.O. di porta di piano a battente REI 60, a comando cad 966,00
semiautomatico, L=600 mm.

27

E.03.15

F.O. di porta di piano a battente REI 60, a comando cad 1.114,00
semiautomatico, L=700 mm.
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28 | E.03.16 | F.O. di porta di piano a battente REI 60, a comando cad 1.247,00

semiautomatico, L=800 mm.
29 | E.03.17 | F.O. di porta di piano REI 90, a comando automatico, L=600 mm. cad 1.366,00

30 | E.03.18 | F.O. di porta di piano REI 90, a comando automatico, L=700 mm. cad 1.230,00

31 | E.03.19 | F.O. di porta di piano REI 90, a comando automatico, L=800 mm. cad 1.364,00

32 | E.03.20 | F.O. di porta di piano REI 120, automatica, L=600 mm. cad 1.890,00

33 | E.03.21 | F.O. di porta di piano REI 120, automatica, L=700 mm. cad 2.027,00

34 | E.03.22 | F.O. di porta di piano REI 120, automatica, L=800 mm. cad 2.160,00

35 | E.03.23 | F.O. di porta di piano automatica, L=600 mm., senza sospensione € | ¢ad 447,00
soglia

36 | E.03.24 | F.O. di porta di piano automatica, L=700 mm., senza sospensione e | ¢ad 494,00
soglia

37 | E.03.25 | F.O. di porta di piano automatica, L=600 mm., con sospensione e cad 1.395,00
soglia

38 | E.03.26 | F.O. di porta di piano automatica, L=700 mm., con sospensione e cad 1.516,00
soglia

39 | E.03.27 | F.O. di porta di piano automatica REI 60, L=600 mm., con cad 1.825,00
sospensione e soglia

40 | E.03.28 | F.O. di porta di piano automatica REI 60, L=700 mm., con cad 1.973,00
sospensione e soglia

41 | E.03.29 | F.O. di porta di piano automatica REI 60, L=800 mm., con cad 2.106,00
sospensione e soglia

42 | E.03.30 | F-O. di porta di piano automatica REI 120, L=600 mm., con cad 3.221,00
sospensione e soglia

43 | E.03.31 | F-O. di porta di piano automatica REI 120, L=700 mm., con cad 3.369,00
sospensione e soglia

44 | E.03.32 | F.O. di porta di piano automatica REI 120, L=800 mm., con cad 3.503,00
sospensione e soglia

45 | E.03.33 | F.O. di porta di piano automatica REI 120, con sospensione e cad 716,00
soglia: supplemento per rivestimento in acciaio

46 | E.03.34 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.193,00
60, L=600 mm.

47 | E.03.35 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.341,00
60, L=700 mm.

48 | E.03.36 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.474,00
60, L=800 mm.
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49 | E.03.37 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.312,00
90, L=600 mm.

50 | E.03.38 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.460,00
90, L=700 mm.

51 | E.03.39 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.594,00
90, L=800 mm.

52 | E.03.40 | F-O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.670,00
120, L=600 mm.

53 | E.03.41 | F-O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.819,00
120, L=700 mm.

54 | E.03.42 | F.O. di porta di piano a battente a comando semiautomatico REI cad 1.952,00
120, L=800 mm.

55 | E.03.43 | F.O. di porta di piano automatica, L=600 mm, senza sospensione e | ¢ad 447,00
soglia

56 | E.03.44 | F.O. di porta di piano automatica, L=700 mm, senza sospensione e | ¢ad 494,00
soglia

57 | E.03.45 | F.O. di porta di piano automatica, L=600 mm, con sospensione e cad 1.395,00
soglia

58 | E.03.46 | F-O. di porta di piano automatica, L=700 mm, con sospensione e cad 1.516,00
soglia

59 | E.03.47 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 373,00

antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm.
50x80

60 | E.03.48 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 534,00
antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm.
70x90

61 | E.03.49 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 752,00
antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm.
100x200

62 | E.03.50 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 966,00
antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fina a cm.
140x200

63 | E.03.51 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 1.219,00
antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm.
180x200
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64 | E.03.52 | F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata cad 1.355,00
antiruggine opportunamente piegata e rinforzata, corredato di
guide, pattini, carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano,
angolare, soglia, zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm.
200x200
65 | E.03.53 cad 1.423,00

F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a fuoco
opportunamente piegata e rinforzata, corredato di guide, pattini,
carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano, angolare, soglia,
zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm. 200x200

66 | E.03.54 F.O. di cancello a ghigliottina in lamiera di acciaio inossidabile cad 2.207,00

opportunamente piegata e rinforzata, corredato di guide, pattini,
carrucole, tiranti, catene, gomme, paramano, angolare, soglia,
zanche, bulloneria, stop, etc.: luce netta fino a cm. 200x200

67 | E.03.55 cad 908,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: luce netta cm. 70x200

68 | E.03.56 cad 949,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: luce netta cm. 80x200

69 | E.03.57 cad 1.042,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: luce netta cm. 100x200

70 | E.03.58 cad 1.457,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 3 ante con luce netta fino a cm. 90x200

71 | E.03.59 | F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciate o cad 1.518,00
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 3 ante con luce netta fino a cm. 100x200

72 | E0360 F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o cad 1.581,00

rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 3 ante con luce netta fino a cm. 110x200

73 | E.03.61 cad 2.013,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciate o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 4 ante con luce netta fino a cm. 130x200
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74 | E.03.62 cad 2.080,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 4 ante con luce netta fino a cm. 140x200

75 | E.03.63 cad 2.188,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata o
rivestita di laminato plastico per impianti automatici, completa di
molla di chiusura, compreso staffe, zanche, opere murarie e
meccaniche: 4 ante con luce netta fino a cm. 160x200

76 | E.03.64 cad 2.445,00
F.O. di porta di piano scorrevole in alluminio anodizzato per
impianti automatici, completa di molla di chiusura, compreso staffe,
zanche, opere murarie e meccaniche: 4 ante con luce netta fino a
cm. 160x200

77 | E.03.65 cad 3.102,00
F.O. di porta di piano scorrevole in acciaio inox per impianti
automatici, completa di molla di chiusura, compreso staffe, zanche,
opere murarie e meccaniche: 4 ante con luce netta fino a cm.
160x200

78 | E.03.66 cad 2.114,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata
antiruggine resistente al fuoco REI 120: luce netta fino a cm.
80x200

79 | E.03.67 cad 2.232,00
F.O. di porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata
antiruggine resistente al fuoco REI 120: luce netta fino a cm.
90x200

80 | E.03.68 cad 759,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata
antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 75x200

81 | E.03.69 cad 862,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata
antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 90x200

82 | E.03.70 cad 808,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata a fuoco
REI 60 ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 70x200

83 | E.03.71 cad 1.014,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata a fuoco
REI 60 ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 80x200
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84 | E.03.72 cad 1.849,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata a fuoco
REI 60 ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 90x200

85 | E.03.73 cad 2.087,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata a fuoco
REI 120 ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 80x200

86 | E.03.74 cad 2.267,00
F.O. di porta di piano battente in lamiera di ferro verniciata a fuoco
REI 120 ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza,
completa di maniglia, staffe, stop, ecc., incluso opere meccaniche e
murarie: luce netta fino a cm. 90x200

87 | B0375 F.O. di porta di piano a battente in lamiera tamburata, verniciata cad 1.312,00

antiruggine, completa di bottoniera e molla di ritorno, luce fino a m.
0,70

88 | E.03.76 F.O. di porta di piano a battente in lamiera tamburata e vetro, cad 1.358,00

verniciata antiruggine, completa di bottoniera e molla di ritorno, luce
finoam. 0,70

89 |E03.77 F.O. di porta di piano REI 60 a battente in lamiera tamburata e cad 1.670,00

vetro, verniciata antiruggine, completa di bottoniera e molla di
ritorno, luce finoa m. 0,70

90 | E.03.78 | F-O.di porte automatiche di cabina e piano in sostituzione di quelle cad 13.302,00
a movimento manuale

91 | E.03.79 | F.O. di porte di piano automatiche rivestite come la cabina in cad 903,00
alluminio anodizzato

92 | E.03.80 | F-O. di porte di piano automatiche rivestite come la cabina in cad 1.660,00
acciaio inox

E.04 ACCESSORI PORTE DI PIANO

F.O. di dispositivi chiudi porte, compreso il posizionamento della
93 | E.04.01 | cabina tra un piano e l'altro per consentire le operazioni di cad 161,00
sostituzione

9 | B04.02 F.O. di serratura per la chiusura della porta di piano a battente a cad 215,00

comando manuale, avente doppio circuito elettrico e catenaccio di
blocco a ponte asportabile con adattamento alla eventuale porta
esistente

9 | E04.03 F.O. di serratura per la chiusura della porta di piano a battente a cad 161,00

comando semiautomatico, avente doppio circuito elettrico e
catenaccio di blocco a ponte asportabile con adattamento alla
eventuale porta esistente

F.O. delle cerniere della porta di piano, previa necessaria

96 | E.04.04 | ritassellatura delle zone di fissaggio e regolarizzare il movimento di | cad 376,00
rotazione
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97 | E.04.05 | F.O. di catena per apertura e chiusura cancelli a ghigliottina, cad 60,00
compreso tiranti, morsetti, etc.
98 | E.04.06 cad 113,00

F.O. di catenaccio di blocco meccanico per cancelli a ghigliottina
completo di piastra di supporto, leva di azionamento, contatti,
comprese opere murarie € meccaniche, viti, dadi, etc.

9 | E04.07 F.O. di dictator (o pompette) per la chiusura delle porte ai piani, cad 107,00

completo di tiranti e molla, compreso viti, dadi ed ogni altra opera
meccanica

100 | E.04.08 | F.O. di molle in acciaio con fune o catene per chiusura cad 30,00
semiautonoma, porte esterne, antine di cabina, compreso viti,
staffette, fori, etc.

101 | E.04.09 cad 227,00

F.O. di serratura per porte di piano con contatto a distacco in
alluminio o antimonio anodizzato

102 | E.04.10 F.O. di serratura per porte di piano con contatto a distacco in cad 141,00

alluminio o antimonio anodizzato, senza scrocco di fermo e senza
dispositivo di sicurezza, ma conforme al D.M. 587/87

103 | E.04.11 | F.O. di serratura per porte di piano con scrocco e senza dispositivo | cad 146,00
di sicurezza, conforme al D.M. 587/87 e munita di relativa
certificazione
104 | E.04.12 | F.O. di serratura per porte di piano senza scrocco e con dispositivo | cad 173,00
di sicurezza, conforme al D.M. 587/87 e munita di relativa
certificazione
105 | E.04.13 | F.O. di serratura per porte di piano con scrocco e con dispositivodi | cad 209,00
sicurezza, conforme al D.M. 587/87 e munita di relativa
certificazione
106 | E.04.14 | F.O. di kit per serratura modello ciocca cad 340,00
107 | E.04.15 | F.O. di serratura elettrica per porte di piano su pedane elevatrici cad 415,00
108 | E.04.16 F.O. di serratura Kronemberg completa di pistoncino per cad 290,00
l'inserimento del blocco
109 | E.04.17 | F.O. di serratura piu controserratura per porta manuale con pomolo | cad 290,00
110 | E.04.18 | F.O. di kit per serratura per impianti Safov cad 365,00
111 1 E04.19 F.O. di molle di membrana per porte di piano, compreso fermo cad 81,00
dell'ascensore al piano, smantellamento della molla esistente,
rimontaggio della nuova, prove e regolazioni
112 | E.04.20 | F.O. di leve apriporta e contatti ovvero leveraggio sblocco porte cad 107,00
113 | E04.21 F.O. di vetri temperati per antine di piano e/o di cabina a norma di cad 120,00
legge: comuni
114 | E.04.22 cad 140,00

F.O. di vetri temperati per antine di piano e/o di cabina a norma di
legge: smerigliati
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115 | E.04.23 F.O. di vetri temperati per antine di piano e/o di cabina a norma di cad 160,00
legge: tipo vitrex
116 | E.04.24 F.O. di molle di membrana per porte di piano, compreso fermo cad 81,00
dell’'ascensore al piano, smontaggio della molla rotta esistente,
rimontaggio della nuova, prove e regolazioni
117 | E04.25 F.O. di chiudiporta a braccio oleodinamico orizzontale per porta cad 200,00
semiautomatica/manuale
118 | E.04.26 | F.O. di maniglia per porta di piano manuale cad 118,00
119 | E.04.27 | F.O. di maniglia per porta di paino semiautomatica cad 138,00
120 | E.04.28 | F.O. di pattini di scorrimento per ante di piano e di cabina cad 90,00
121 | E.04.29 I . . . . cad 120,00
F.O. ovvero sostituzione camma di accoppiamento comprensiva di
tutti gli elementi
E.05 SOSPENSIONI
122 | E.05.01 | F 0. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche, cad 471,00
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a due antine con luce
netta porta cm. 70
123 | E.05.02 cad 497,00

F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a due antine con luce
netta porta cm. 90

124 | E.05.03 | F 0. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 500,00
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a due antine con luce
netta porta cm. 100

125 | E.05.04 | F 0. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 1.126,00
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a quattro antine con
luce netta porta cm. 100

126 | E.05.05 | F 0. dj carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a quattro antine con
luce netta porta cm. 120

1.139,00
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127 | E.05.06 | F 0. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 1.253,00
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti o rotelle, molle
per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o
bulloni di fissaggio, cartelline, stop, etc.: fino a quattro antine con
luce netta porta superiore a cm. 120
128 | E.05.07 | F.O. di cartelline di sospensione per qualsiasi tipo di porte di piano | cad 129,00
e di cabina, complete di bulloni, dadi, rotelle, cuscinetti, fori, etc.
129 | E.05.08 cad 536,00

F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a due antine luce porta m. 0,70

130 | E.05.09 F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 656,00

completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a due antine luce porta m. 0,90

131 | E.05.10 F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 716,00

completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a due antine luce netta porta m. 1,00

132 | B05.11 F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 1.610,00

completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a quattro antine luce netta porta m. 1,00

133 | E05.12 F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 1.670,00

completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a quattro antine luce netta porta m 1,20
134 | E.05.13 | F.O. di carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche cad 1.849,00
completo di catene o funi tiranti, di arresti cuscinetti e rotelle, molle
per la chiusura delle porte, protezione frontale, nonché bulloni di
fissaggio, cartelline: fino a quatto antine luce netta porta sup. am
1,20

135 | E.05.14 F.O. di meccanismo porte di piano, completo di tutti i contatti di cad 895,00

apertura e chiusura, compreso lo smontaggio dei componenti
esistenti, prove e regolazioni

136 | E.05.15 | Supplemeto per kit di apertura elettromeccanica della porta di piano | ¢gd 745,00
(solo se in lamiera)

E.06 ACCESSORI SOSPENSIONI

137 | E.06.01 | F.O. di rulli di scorrimento per cartelle sospensione cad 165,00
138 | E.06.02 | F.O. di ruote di rinvio cordino d’acciaio per sospensione cad 108,00
139 | E.06.03 | F.O. di cordino d’acciaio di trasmissione per sospensione cad 125,00
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140 | E.06.04 | F.O. di leveraggio blocco per porte automatiche cad 210,00
141 | E.06.05 | F.O. di kit per chiave di emergenza cad 164,00

E.07 OPERATORI

142 | E.07.01 | F.O. di automatismo porte cabina, completo di tutti i contatti di cad 1.512,00
aperture chiusura, motorino e supporto, compreso lo scollegamento
dei circuiti di manovra, assemblaggio del nuovo dispositivo,
montaggio dei nuovi contatti di chiusura ed apertura porte di
cabina, prove e regolazioni

143 | BO7.02 F.O. di operatore di cabina per impianti con porte automatiche ad cad 1.142,00

una o due porte completo di motore, ingranaggi, catene, cinghie,
piastre di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe ed opere meccaniche: luce netta fino a
cm. 70x200

144 | E07.03 F.O. di operatore di cabina per impianti con porte automatiche ad cad 1.169,00

una o due porte completo di motore, ingranaggi, catene, cinghie,
piastre di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe ed opere meccaniche: luce netta fino a
cm. 80x200

145 | E.07.04 | F.O. di operatore di cabina per impianti con porte automatiche ad cad 1.431,00
una o due porte completo di motore, ingranaggi, catene, cinghie,
piastre di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe ed opere meccaniche: luce netta fino a
cm. 100x200

146 | E.07.05 | F.O. di operatore di cabina per impianti automatici a porte cad 1.312,00
telescopiche complete di motore, catena, cinghia, ingranaggi,
piastra di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe e opere meccaniche: fino a 2 antine di
cabina con luce netta fino a cm. 80x200

147 | E.07.06 | F.O. di operatore di cabina per impianti automatici a porte cad 1.462,00
telescopiche complete di motore, catena, cinghia, ingranaggi,
piastra di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe e opere meccaniche: fino a 2 antine di
cabina con luce netta fino a cm. 100x200

148 | E.07.07 F.O. di operatore di cabina per impianti automatici a porte cad 2.087,00

telescopiche complete di motore, catena, cinghia, ingranaggi,
piastra di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe e opere meccaniche: fino a 4 antine di
cabina con luce netta fino a cm. 95x200

149 | E.07.08 F.O. di operatore di cabina per impianti automatici a porte cad 2.267,00

telescopiche complete di motore, catena, cinghia, ingranaggi,
piastra di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe e opere meccaniche: fino a 4 antine di
cabina con luce netta fino a cm. 120x200
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150 | E.07.09 F.O. di operatore di cabina per impianti automatici a porte cad 2:505,00

telescopiche complete di motore, catena, cinghia, ingranaggi,
piastra di protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici,
pinze, etc., compreso staffe e opere meccaniche: fino a 4 antine di
cabina con luce netta superiore a cm. 120

151 1 E07.10 F.O. di operatore di cabina per impianti automatici completo di cad 2.923,00

motore a corrente continua, catena, cinghia, ingranaggi, piastra di
protezione, aste di scorrimento porte, contatti elettrici, pinze, etc.,
compreso staffe ed opere meccaniche: luce netta fino a cm.

120x200

152 | E.07.11 | Supplemento per apertura superiore a cm. 120 di operatore porte cad 420,00
elettronico a due ante

153 | E.07.12 | Supplemento per numero di ante superiore a due di operatore porte | ¢ad 250,00
elettronico

154 | E.07.13 | F.O. di operatore porte a soffietto con apertura da cm. 60 a 80 cad 2.150,00

155 | E.07.14 | Supplemento per apertura superiore a cm. 80 di operatore porte a cad 360,00
soffietto

156 | E.07.15 | Riavvolgimento motore operatore cad 300,00

E.08 ACCESSORI OPERATORI

157 | E.08.01 F.O. di cinghia di tenuta dell'operatore, compreso smontaggio del cad 429,00

supporto operatore e dei dispositivi di apertura e chiusura porte di
cabina, rimontaggio della nuova cinghia di tenuta e del complesso
supporto e dispositivi, prove e regolazioni

158 | E.08.02 F.O. di carrucole carrelli automatismo porte cabina, compreso cad 295,00

smontaggio carrucole dalla sospensione dell'operatore, rimontaggio
delle carrucole, regolazione delle stesse in apertura e chiusura,
prove e regolazioni

159 | E.08.03 F.O. di corona operatore porte cabina e contatti vari, compreso cad 483,00

smontaggio motorino dell'operatore e liberazione della corona,
rimontaggio nuova corona ed assemblaggio del motorino, prove e
regolazioni

160 | E.08.04 F.O. dei dispositivi elettromeccanici di accostamento porte di cad 322,00

cabina, compreso la regolazione supporto operatore con
sostituzione contatti di apertura e chiusura

161 | E.08.05 | F.O. di cinghia trapezoidale per operatore di qualsiasi misura cad 47,00

162 | E.08.06 F.O. di carrucole carrelli automatismo porte cabina, compreso cad 295,00

smontaggio carrucole dalla sospensione dell'operatore, rimontaggio
delle nuove carrucole, regolazione delle stesse in apertura in
apertura e chiusura, prove e regolazioni

92




L SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
AREA GESTIONE EDILIZIA E CAPITOLATO SPECIALE

SAP]ENZA PRESTAZIONALE

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

163 | E.08.07 F.O. di corona operatore porte cabina e contatti vari, compreso cad 483,00

smontaggio motorino dell'operatore e liberazione della corona,

rimontaggio nuova corona ed assemblaggio del motorino, prove e

regolazioni
164 | E.08.08 | F.O. di pantografo accoppiamento porte cad 161,00
165 | E.08.09 Ei.aon.odl dispositivo retrattile di accoppiamento porte cabina e di cad 107,00
166 | E.08.10 | F.O. di arganello operatore cad 850,00
167 | E.08.11 | F.O. di braccio operatore completo di dispositivo di costola mobile cad 196,00
168 | E.08.12 | F.O. di cordino d’acciaio di trasmissione per ante di cabina cad 125,00
169 | E.08.13 | F.O. di ruote di rinvio cordino d’acciaio per operatore cad 108,00

E.09 CABINA

170 | E.09.01 | Compenso per cabina con due uscite contrapposte o adiacenti cad 2.465,36
171 | E.09.02 | F.O. di cabina mobile per impianto con portata 320 kg, con cad 2.508,00

sostituzione della cabina mobile esistente con altra avente pareti e
soffitto rivestite in laminato plastico, con pavimento di gomma, porta
o porte scorrevoli, illuminazione interna diffusa, apertura di
aerazione, compreso rimozione ed allontanamento della cabina
mobile esistente

172 | E.09.03 | F.O. di cabina mobile per impianto con portata 480 kg, con cad 3.152,00
sostituzione della cabina mobile esistente con altra avente pareti e
soffitto rivestite in laminato plastico, con pavimento in gomma, porta
o porte scorrevoli, illuminazione interna diffusa, apertura di
aerazione, compreso rimozione ed allontanamento della cabina
mobile esistente

173 | E.09.04 | F.O. di cabina mobile per impianto con portata 630 kg, avente cad 4.176,00
pareti e soffitto rivestite in laminato plastico, pavimento in gomma,
porta o porte scorrevoli, illuminazione interna diffusa, apertura di
aerazione, compreso rimozione ed allontanamento della cabina
mobile esistente

174 | E.09.05 | F.O. di cabina mobile per impianto con portata 1000 kg, avente cad 7.456,00
pareti e soffitto rivestite in laminato plastico, pavimento in gomma,
porta o porte scorrevoli, illuminazione interna diffusa, apertura di
aerazione, compreso ed allontanamento della cabina mobile
esistente

175 | E.09.06 | F.O. di cabina mobile per impianto con portata 1500 kg, avente cad 7.900,00
pareti e soffitto rivestite in laminato plastico, pavimento in gomma,
porta o porte scorrevoli, illuminazione interna diffusa, apertura di
aerazione, compreso rimozione ed allontanamento della cabina
mobile esistente

176 | E.09.07 cad 6.591,00

F.O. di cabina con porta ad azionamento automatico in sostituzione
di cabina con porta a movimento manuale
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E.10 ACCESSORI CABINA
177 | E.10.01 | F.O. di grembiule in lamiera zincata tagliata e piegata, fissata al cad 107,00
fondo della cabina di foggia e dimensioni conformi al D.M. 587
del9/12/1897
178 | E.10.02 F.O. di fotocellula a raggi infrarossi da posizionare sul montante o cad 252,00
sulle porte di cabina
179 | E.10.03 | Sostituzione catarifrangente fotocellula cad 50,00
180 | E.10.04 cad 332,00

F.O. di soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato
pressofuso ad uno o piu binari di scorrimento, completa di
sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e
meccaniche per il montaggio: per porte con apertura fino a m. 0,70
181 | E.10.05 cad 350,00

F.O. di soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato
pressofuso ad uno o piu binari di scorrimento, completa di
sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e
meccaniche per il montaggio: per porte con apertura fino a m. 0,80
182 | E.10.06 cad 366,00

F.O. di soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato
pressofuso ad uno o piu binari di scorrimento, completa di
sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e
meccaniche per il montaggio: per porte con apertura fino a m. 0,90

183 | E.10.07 | F.O. di aspiratore cabina cad 387,00

184 | E.10.08 F.O. di cielino interno cabina, compreso smontaggio di quello cad 457,00

esistente, rimontaggio del nuovo ed assemblamento delle linee
elettriche circuito luce interno cabina

185 | E.10.09 | F.O. dilinoleum fondo interno cabina, compreso asportazione cad 376,00
residuo linoleum esistente, raschiamento e pulizia del fondo cabina

186 | E10.10 F.O. di bottoniera di manutenzione da collocare nella parte cad 590,00

superiore esterna della cabina mobile con stesura di relativa linea
flessibile di collegamento per impianti a 4 fermate

187 | E.10.11 cad 8,50
F.O. di bottoniera di manutenzione da collocare nella parte

superiore esterna della cabina mobile con stesura di relativa linea
flessibile di collegamento per impianti a 4 fermate: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

188 | E.10.12 cad 376,00

F.O. di bottoniera di manutenzione da collocare nella parte
superiore esterna della cabina mobile senza stesura di relativa
linea flessibile di collegamento
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189 | E.10.13 | F.O. di sottosoglia, altezza m. 0,85 per qualsiasi tipo di cabina, in cad 850,00
lamiera di ferro verniciata antiruggine, compresa la rimozione di
quella esistente, le travature di rinforzo fori, saldature, viti, etc.,
larghezza fino a m 0,75
190 | E.10.14 | F.O. sottosoglia, altezza m. 0,85 per qualsiasi tipo di cabina, in cad 980,00
lamiera di ferro verniciata antiruggine, compresa la rimozione di
quella esistente, le travature di rinforzo fori, saldature, viti, etc.,
larghezza oltre m. 0,75
191 | E10.15 ga% di specchio per cabina compreso profilati per rifiniture, fori, cad 328,00
192 | E.10.16 | F.O. di parapetto sul tetto di cabina passeggeri cad 220,00
193 | E10.17 F.O. di rivestimento pavimento cabina di tipo marmorizzato in cad 1.849,00
sostituzione dell’esistente, con variazione dei pesi contenuta entro |
limiti previsti dalle norme UNI 10411 settembre 1994
194 | E.10.18 | F.O. di barriera elettronica di protezione accesso cabina cad 1.800,00

195 | E.10.19 | F.O. di dispositivo per la rilevazione del peso in cabina passeggeri cad 1.640,00
composto da: centralina elettronica a microprocessore per
verificare I'incremento di tensione delle funi di trazione e sensore.
Possibilita simulazione di carico a 2 soglie di intervento (pieno
carico e sovraccarico), uscite per segnali acustici e visivi.

196 | E.10.20 F.O. di targhe con indicazione di portata e capienza persone con cad 58,00

logo Universita sia per cabina che per locale macchine

197 | E.10.21 | F.O. di cerniere per porte manuali di cabina cad 107,00

198 | E.10.22 | F.O. di cerniere per porte manuali di cabina cad 107,00

199 | E.10.23 | F.O. di bobina per elettropattino cad 160,00

200 | E.10.24 | F.O. di ventilatore elicoidale assiale per aerazione cabina fino a cad 400,00
2000 m3/h, motore IP55, completo di linea elettrica

201 | E.10.25 | F.O. di targa matricolare cad 90,00

202 | E.10.26 | F.O. di pattini di scorrimento cabina cad 90,00

E.11 RIVESTIMENTI CABINA

203 | E.11.01 | F.O. di materiale plastico per rivestimento interno cabina, compreso | cad 1.718,00
asportazione del residuo laminato plastico esistente, raschiatura
delle pareti e pulizia delle stesse, smontaggio della bottoniera di
cabina, allineamento dei pannelli e rimontaggio della bottoniera

esistente
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204

E.11.02

F.O. di materiale plastico per rivestimento di una parete interno cad 500,00
cabina, compreso asportazione della parete rovinata, riparazione e
levigatura

205

E.11.03

F.O. di rivestimento della cabina mobile in laminato plastico, previa cad 1.296,00

asportazione del laminato esistente deteriorato, fino alla superficie
dimqg. 2,00

206

E.11.04

F.O. di rivestimento della cabina mobile in laminato plastico, previa cad 120,00

asportazione del laminato esistente deteriorato: supplemento per
ogni 0,1 mq.

207

E.11.05

F.O. di rivestimento delle sole antine di cabina, interno ed esterno cad 538,00

in laminato plastico (la coppia)

208

E.11.06

F.O. di rivestimento antine cabina automatiche in acciaio lavorato cad 415,00

209

E.11.07

F.O. rivestimento antine cabina manuali in acciaio lavorato cad 483,00

210

E.11.08

F.O. di rivestimento antine cabina automatiche in laminato plastico cad 317,00

211

E.11.09

F.O. di rivestimento antine cabina manuali in laminato plastico cad 418,00

212

E.11.10

F.O. di cabina rivestita in alluminio anodizzato cad 4.700,00

213

E.11.11

F.O. di cabina rivestita in acciaio inox. antigraffio normale cad | 6.429,00

214

E.11.12

d | 6.091,00
F.O. di cabina rivestita in acciaio inox. antigraffio con lavorazioni ca

particolari

E.12

BOTTONIERE

215

E.12.01

F.O. di bottoniera di cabina per impianto a 4 fermate, provvista di cad 269,00

pulsanti per I'azionamento cabina ai vari piani, nonché di arresto ed
allarme, con dicitura e colori regolamentari, piastra in vista in
alluminio anodizzato naturale

216

E.12.02

cad 9,50
F.O. di bottoniera di cabina per impianto a 4 fermate, provvista di
pulsanti per I'azionamento cabina ai vari piani, nonché di arresto ed
allarme, con dicitura e colori regolamentari, piastra in vista in
alluminio anodizzato naturale: supplemento per ogni fermata oltre
la quarta

217

E.12.03

F.O. di bottoniera di cabina di tipo antivandalo per impianto a 4 cad 707,00

fermate, provvista di pulsanti per I'azionamento cabina ai vari piani,
nonché di arresto ed allarme, con dicitura e colori regolamentari,
pulsante d’'uscita piano principale distinguibile dagli altri e di colore
verde con segnalazione acustica sporgente 5 mm (UNI EN 80-70),
piastra in vista in alluminio anodizzato naturale

96




AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
E CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

REV finale

218

E.12.04

cad 25,00
F.O. di bottoniera di cabina di tipo antivandalo per impianto a 4
fermate, provvista di pulsanti per I'azionamento cabina ai vari piani,
nonché di arresto ed allarme, con dicitura e colori regolamentari,
piastra in vista in alluminio anodizzato naturale: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

219

E.12.05

F.O. di bottoniera di piano provvista di pulsante per la chiamata e cad 81,00

gemme luminose verde e rossa, per la segnalazione ottica di
cabina presente al piano e occupata, piastra in vista in alluminio
anodizzato naturale compresa assistenze murarie

220

E.12.06

F.O. di bottoniera di piano antivandalo provvista di pulsante per la cad 269,00

chiamata e gemme luminose verde e rossa, per la segnalazione
ottica di cabina presente al piano e occupata, piastra in vista in
alluminio anodizzato naturale compresa assistenze murarie

221

E.12.07

F.O. di bottoniera di piano con segnalatore, compreso smontaggio cad 162,00
bottoniera esistente e cablaggio nuova bottoniera

222

E.12.08

F.O. di bottoniera di cabina con segnalatore, compreso smontaggio | cad 209,00
bottoniera esistente, cablaggio nuova bottoniera

223

E.12.09

F.O. di bottoniera universale per cabine mobili con pulsanti cad 387,00
antivandalo e piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti
per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti,
dadi, stop

224

E.12.10

F.O. di bottoniera di cabina seriale, con alimentazione 12-24 Vdc, cad 580,00
complete di schede elettroniche aventi ingressi e uscite protetti
verso massa, con cablaggio semplificato a 4 conduttori con flag
d’'innesto

225

E.12.11

F.O. di bottoniera di piano seriale con alimentazione 12-24 Vdc, cad 390,00
complete di schede elettroniche aventi ingressi e uscite protetti
verso massa, con cablaggio semplificato a 4 conduttori con flag
d’'innesto

E.13

ACCESSORI BOTTONIERE

226

E.13.01

Fornitura chiavi tipo Kaba cad 23,00

227

E.13.02

F.O. di blocco interruttore per chiave Kaba da inserire sulla cad 294,00
bottoniera esistente

228

E.13.03

F.O. di indicatore di posizione cabina al piano terra cad 252,86

229

E.13.04

F.O. di selettore a chiave sulla bottoniera di cabina per interdire la | ¢ag 107,00
manovra ad alcuni piani

230

E.13.05

F.O. di display seriale a LED con alimentazione 12-24 Vdc, cad 340,00
complete di schede elettroniche aventi ingressi e uscite protetti
verso massa, con cablaggio semplificato a 4 conduttori con flag
d’'innesto
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231

E.13.06

F.O. di frecce di piano di prossima direzione seriale a LED con cad 230,00

alimentazione 12-24 Vdc, complete di schede elettroniche aventi
ingressi e uscite protetti verso massa, con cablaggio semplificato a
4 conduttori con flag d’'innesto

232

E.13.07

F.O. di frecce di piano di prossima direzione a lampada cad 120,00

E.14

LOCALE MACCHINA

233

E.14.01

F.O. della serratura della porta del locale macchina cad 160,00

234

E.14.02

F.O. di bacheca porta documenti cad 43,00

235

E.14.03

Fornitura di lampada portatile cad 32,00

236

E.14.04

F.O. di dispositivo di allarme per comunicazione bidirezionale a cad 1.000,00

voce, che consenta un contatto permanente con un servizio di
soccorso, installato nel locale macchina, in fossa e sul tetto della
cabina, comprensivo della stesura delle linee elettriche di
alimentazione e conforme ai requisiti previsti dalla norma EN 81-28

237

E.14.05.

F.O. di maniglione antipanico per porta chiusura locale macchine, cad 186,43
completo di coppia di scrocchi laterali, cilindro esterno con
funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale ovale
in acciaio cromato, angoli arrotondati con uno spazio tra il
maniglione e la porta non inferiore ai 22 mm per evitare lo
schiacciamento delle dita, con apertura dall’esterno con chiave,
marcato CE e certificato da ente terzo previsto dalla norma UNI
EN 1125

238

E.14.06

F.O. di ventilatore elicoidale assiale per aspirazione/ventilazione
locale macchina fino a 2000 m3/h, motore IP55, completo di linea cad 400,00
elettrica

239

E.14.07

F.O. di catena per porta locale macchina cad 15,00

240

E.14.08

F.O. di lucchetto per porta locale macchina cad 15,00

241

E.14.09

F.O. di maniglia porta locale macchina cad 85,00

242

E.14.10

F.O. di cassettina metallica per chiavi locale macchina/Rinvio cad 95,00

243

E.14.11

F.O. di targa indicazione locale macchina cad 85,00

E.15

MOTORE/ARGANO

244

E.15.01

F.O. di gruppo motore-argano, con motore elettrico asincrono cad | 5.476,00

trifase ad 1 polarita, gruppo di trazione completo di vite senza fine
in acciaio bonificato e corona elicoidale in bronzo fosforoso
lavorato ad alta precisione, puleggia di trazione a gole scanalate,
gruppo freno azionato in corrente continua compreso la rimozione
delle parti sostituite ed assistenze murarie
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245

E.15.02

F.O. di gruppo motore-argano, con motore elettrico asincrono cad 6.405,00

trifase a 2 polarita, V=0,8/0,2 m/sec., P=4,5 CV, gruppo di trazione
completo di vite senza fine in acciaio bonificato e corona elicoidale
in bronzo fosforoso lavorato ad alta precisione, puleggia di trazione
a gole scanalate, gruppo freno azionato in corrente continua
compreso la rimozione delle parti sostituite ed assistenze murarie

246

E.15.03

F.O. di gruppo motore-argano, con motore elettrico asincrono cad 7.089,00
trifase a 2 polarita, V=1,0/0,25 m/sec., P=4,5 CV, gruppo di
trazione completo di vite senza fine in acciaio bonificato e corona
elicoidale in bronzo fosforoso lavorato ad alta precisione, puleggia
di trazione a gole scanalate, gruppo freno azionato in corrente
continua compreso la rimozione delle parti sostituite ed assistenze
murarie

247

E.15.04

F.O. di gruppo motore-argano, con motore elettrico asincrono cad | 10.669,00
trifase a 2 polarita, V=1,0/0,25 m/sec., P=10 CV, gruppo di
trazione completo di vite senza fine in acciaio bonificato e corona
elicoidale in bronzo fosforoso lavorato ad alta precisione, puleggia
di trazione a gole scanalate, gruppo freno azionato in corrente
continua compreso la rimozione delle parti sostituite ed assistenze
murarie

248

E.15.05

F.O. di motore di tipo elettrico asincrono trifase ad 1 polarita, cad 1:449,00

completo di volantino e giunto di accoppiamento all'argano,
compreso smontaggio e sgombero del motore sostituito

249

E.15.06

F.O. di motore di tipo elettrico asincrono trifase a 2 polarita P=4,5 cad 1.799,00

CV, completo di volantino e giunto di accoppiamento all'argano,
compreso smontaggio e sgombero del motore sostituito

250

E.15.07

F.O. di motore di tipo elettrico asincrono trifase a 2 polarita P=5,5 cad 2.228,00

CV, completo di volantino e giunto di accoppiamento all'argano,
compreso smontaggio e sgombero del motore sostituito

251

E.15.08

Rifacimento dell'avvolgimento statorico per motore a 2 polarita cad 483,00
P=4,5 CV, compreso smontaggio del motore dell'argano di
trazione, trasporto dello stesso in officina, rimontaggio, rimessa in
sesto dell'accoppiamento con il riduttore e rimessa in funzione
dell'impianto

252

E.15.09

Rifacimento dell'avvolgimento statorico per motore a 2 polarita cad 572,00
P=5,5 CV, compreso smontaggio del motore dell'argano di
trazione, trasporto dello stesso in officina, rimontaggio, rimessa in
sesto dell'accoppiamento con il riduttore e rimessa in funzione
dell'impianto

E.16

ACCESSORI MOTORE/ARGANO

253

E.16.01

F.O. di freno per impianto con portata 320 kg e velocita 0.60

cad 402,00
m/sec

254

E.16.02

cad 107,00
F.O. di freno per impianto con portata 320 kg e velocita 0.60
m/sec.: supplemento per velocita 0,80 m/sec

255

E.16.03

cad 215,00
F.O. di freno per impianto con portata 320 kg e velocita 0.60
m/sec.: supplemento per velocita 1,00 m/sec
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256 | E.16.04 angegl freno per impianto con portata 480 kg e velocita 0.60 cad 510,00
257 | E.16.05 cad 134,00

F.O. di freno per impianto con portata 480 kg e velocita 0.60
m/sec.: supplemento per velocita 0,80 m/sec
258 | E.16.06 cad 263,00
F.O. di freno per impianto con portata 480 kg e velocita 0.60
m/sec: supplemento per velocita 1,00 m/sec

259 | E16.07 F.O. di ferodi del freno, compreso smontaggio gruppo freno cad 241,00

ganasce ed asportazione ferodi esistenti, applicazione nuovi
ferodi e rimontaggio gruppo freno, prove e regolazioni

260 | E16.08 F.O. di coppia di guarnizioni di attrito previo smontaggio ceppi cad 188,00

freno, tali da ripristinare la primitiva potenza di frenatura e
consentire regolarita di livellamento ai piani, rimozione ed
allontanamento delle guarnizioni usurate

261 | E.16.09 F.O. di cuscinetto reggispinta del tipo a doppia fila di sfere a ralle cad 698,00

oscillanti, applicato alla vite senza fine dell'argano

262 | E.16.10 F.O. di cavalletto strutturale per argano di trazione con sagoma a cad 1.849,00
scostamento regolabile, compreso supporti antivibrazioni in
gomma, puleggia di rinvio e relativo supporto
263 | E.16.11 F.O. di bobina per freno cad 330,00
264 | E.16.12 | F.O. di ventola di raffreddamento/dissipazione calore motore cad 385,00
265 | E.16.13 F.O. Qi coppia di ganasce per tamburo freno argano complete di cad 420,00
ferodi
266 | E.16.14 | Rifacimento bronzine motore cad 1.100,00
E.17 COMPONENTI PER IMPIANTI OLEODINAMICI
267 | E.17.01 F.O. di testata superiore del pistone di sollevamento completa di cad 349,00
set di guarnizioni e collare di convogliamento olio alla centralina
oleodinamica
268 | E.17.02 | F.O. di gruppo pistone oleodinamico e cilindro di caratteristiche cad 2.442,00
adeguate alle prestazioni dell'impianto, completo di tutti gli
accessori di montaggio e collegamento all'intelaiatura della
cabina, compreso relative opere murarie
E.18 CENTRALINA OLEODINAMICA
269 | E.18.01 cad 3.140,00

F.O. di centralina idraulica completa di elettropompa, valvole,
raccorderia, ecc., comprensiva dei collegamenti elettrici necessari,
prove e collaudi

270 | E.18.02 F.O. del motore elettrico di azionamento pompa a servizio della cad 886,00

centralina oleodinamica, compreso posizionamento e
calettamento alla pompa, collegamenti elettrici, prove e collaudi
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271 | E.18.03 | F.O. di gruppo pompa per centralina oleodinamica compreso cad 966,00
posizionamento della pompa, collegamento dei condotti,
calettamento sul motore elettrico, riempimento del circuito con
olio, prove e collaudi

E.19 ACCESSORI CENTRALINA OLEODINAMICA

272 | E.19.01 F.O. di gruppo valvole, comprendente valvola di sovrapressione cad 1.610,00
posta nella centralina al fine di consentire il regolare afflusso
dell'olio, valvola di non ritorno posta nella centralina per evitare il
ritorno dell'olio in tubazione, elettrovalvola in discesa posta nella
centralina al fine di regolarizzare le fermate ai piani ed
elettrovalvola in salita posta nella centralina al fine di regolarizzare
le fermate ai piani

273 | E.19.02 F.O. di tubo flessibile mandata olio m 168,00

274 | E.19.03 F.O. di resistenza olio cad 370,00

275 | E.19.04 | F.O. di termostato della resistenza olio o gruppo di raffreddamento | cad 215,00
276 | E.19.05 cad 81,00

F.O. di olio gruppo argano-motore Kg. 5, compreso svuotamento
dell'olio esistente, lavaggio con solvente, riempimento del nuovo
olio, prove e regolazioni

277 | E.19.06 F.O. dell’olio idraulico della centralina It 7,50

278 | E.19.07 | F.O. di centralina di raffreddamento, potenza di 4.000 kcal\h, per cad 2.617,00
impianti di sollevamento oleodinamici, costituita da una centralina
di scambio termico aria-olio per raffreddamento olio con pacco
radiante in alluminio, gruppo motopompa a viti, il tutto protetto da
un telaio in modo da evitare il contatto con I'ambiente esterno,
avente le seguenti caratteristiche: 1) pompa a tre viti con
incorporata una valvola di sicurezza normalmente tarata a 5 bar
(pressione massima 10 bar) per evitare eccessive contropressioni
all'avviamento della centralina con olio ancora freddo; 2)
termoregolatore elettronico per il controllo della temperatura
dell'olio costituito da un circuito di potenza azionato da un
commutatore manuale\automatico, un circuito per la segnalazione
di eventuali anomalie un sensore termico per la rivelazione della
temperatura; 3) una ventola elicoidale di raffreddamento montata
coassialmente alla pompa a viti avente diverse inclinazioni delle
palette in funzione della frequenza di azionamento, in modo da
mantenere un livello di rumorosita estremamente basso

101




SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
E CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

279 | E.19.08 | F.O. di centralina di raffreddamento, potenza di 10.000 kcal\h, per | cad 3.475,00
impianti di sollevamento oleodinamici, costituita da una centralina
di scambio termico aria-olio per raffreddamento olio con pacco
radiante in alluminio, gruppo motopompa a viti, il tutto protetto da
un telaio in modo da evitare il contatto con I'ambiente esterno,
avente le seguenti caratteristiche: 1) pompa a tre viti con
incorporata una valvola di sicurezza normalmente tarata a 5 bar
(pressione massima 10 bar) per evitare eccessive contropressioni
all'avviamento della centralina con olio ancora freddo; 2)
termoregolatore elettronico per il controllo della temperatura
dell'olio costituito da un circuito di potenza azionato da un
commutatore manuale\automatico, un circuito per la segnalazione
di eventuali anomalie un sensore termico per la rivelazione della
temperatura; 3) una ventola elicoidale di raffreddamento montata
coassialmente alla pompa a viti avente diverse inclinazioni delle
palette in funzione della frequenza di azionamento, in modo da
mantenere un livello di rumorosita estremamente basso

280 | E19.09 F.O. di dispositivo di emergenza per la manovra manuale di salita cad 330,00

cabina, previo scarico olio e ancoraggio carichi sospesi,
smontaggio valvole, rimontaggio, incluso prove e regolazioni

E.20 QUADRO DI MANOVRA

281 | E.20.01 F.O. di quadro di manovra a relé per impianto manuale ad 1 cad 2.415,00
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente

282 | E.20.02 | F.O. di quadro di manovra a relé per impianto manuale ad 1 cad 200,00
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente: supplemento per ogni fermata
oltre la quarta

283 | E.20.03 | F.O. di quadro di manovra a relé per impianto manuale a 2 cad 2.442,00
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente
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284 | E.20.04 cad 200,00
F.O. di quadro di manovra a relé per impianto manuale a 2
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente: supplemento per ogni fermata
oltre la quarta

285 | E.20.05 . . . L cad 2.710,00
F.O. di quadro di manovra a microprocessore per impianto

manuale a 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente

286 | E.20.06 cad 457,00
F.O. di quadro di manovra a microprocessore per impianto
manuale a 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente: supplemento per ogni fermata
oltre la quarta fermata

287 | E.20.07 | F.O. di quadro di manovra a relé per impianto semiautomatico ad cad 2.604,00
1 velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente

288 | E.20.08 cad 200,00
F.O. di quadro di manovra a relé per impianto semiautomatico ad
1 velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente: supplemento per ogni fermata
oltre la quarta

289 | E.20.09 | F.O. di quadro di manovra a relé per impianto semiautomaticoa 2 | cad 2.711,00
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente

290 | E.20.10 | F.O. di quadro di manovra a relé per impianto semiautomaticoa 2 | cad 200,00
velocita 4 fermate, alimentato in corrente continua, corredato di
tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo,
sicurezza e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la
rimozione del quadro preesistente: supplemento per ogni fermata
oltre la quarta
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291 | E.20.11 F.O. di quadro di manovra a microprocessore per impianto cad 3.275,00
semiautomatico/automatico a 4 fermate, alimentato in corrente
continua, corredato di tutte le apparecchiature necessarie al
funzionamento, controllo, sicurezza e protezione dell'impianto,
compreso lo smontaggio e la rimozione del quadro preesistente
292 | E.20.12 | F.O. di quadro a microprocessore con dispositivo duplex, cad 6.138,00

regolatore elettronico di velocita per impianto
semiautomatico/automatico a 4 fermate, corredato di tutte le
apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo, sicurezza
e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la rimozione
del quadro preesistente

293 | E.20.13 | F.O. di quadro a microprocessore con dispositivo duplex, cad 954,00
regolatore elettronico di velocita per impianto
semiautomatico/automatico a 4 fermate, corredato di tutte le
apparecchiature necessarie al funzionamento, controllo, sicurezza
e protezione dell'impianto, compreso lo smontaggio e la rimozione
del quadro preesistente: supplemento per funzionamento con
manovra collettiva salita/ discesa

E.21 ACCESSORI QUADRO MANOVRA
294 | E.21.01 F.O. di sensori bistabili di fermata nel vano corsa completi di unita cad 1:395,00
magnetiche e staffe di fissaggio, compreso smontaggio invertitori
esistenti e predisposizione di staffe per il montaggio dei bistabili

295 | B21.02 F.O. di sensori bistabili di rifasamento nel vano corsa completi di cad 480,00

staffa di ancoraggio, compreso smontaggio commutatori esistenti
e adattamento e rimontaggio dei nuovi bistabili di rifasamento

296 | E.21.03 | F.O. di impulsore conteggio su tetto cabina cad 378,00
297 | E21.04 F.O. di teleruttori di marcia motore posti sul quadro di manovra cad 188,00
per il comando di marcia del motore in salita ed in discesa con

rifacimento del cablaggio
298 | E.21.05 cad 53,00

F.O. di teleruttori di marcia motore posti sul quadro di manovra
per il comando di marcia del motore in salita ed in discesa con
rifacimento del cablaggio: supplemento per motore 4,5 CV

299 | E.21.06 cad 107,00

F.O. di teleruttori di marcia motore posti sul quadro di manovra
per il comando di marcia del motore in salita ed in discesa con
rifacimento del cablaggio: supplemento per motore 5,5 CV

300 | E.21.07 cad 155,00

F.O. di teleruttori di marcia motore posti sul quadro di manovra
per il comando di marcia del motore in salita ed in discesa con
rifacimento del cablaggio: supplemento per motore 10 CV

F.O. di dispositivo Soft Starter per il controllo elettronico della
velocita

301 | E.21.08 cad 1.490,00
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302 | E.21.09 | F.O. ditrasformatore per alimentazione circuito motorino porte cad 240,00
automatiche di cabina, incluso prove e regolazioni
303 | E.21.10 | F.O. di batteria tampone per allarme cad 85,00
304 | E.21.11 F.O. di N. 1 batteria in tampone aggiuntiva e N. 3 sirene bitonali cad 590,00
305 | E.21.12 | F.O. di scheda madre microprocessore per manovra universale cad 819,00
306 | E.21.13 F.O. di elettroventole per inverter cad 147,00
307 | E.21.14 | F.O. di ventola per dissipatore cad 120,00
308 | E21.15 F.O..di sintesi vocale da installare sul quadro di manovra cad 477,00
predisposto
309 | E21.16 | F.O. didispositivo elettronico di controllo dell’accelerazione e cad 4.444.,00
decelerazione
310 | E21.17 | F.O. di sistema a manovra simplex collettiva con prenotazione in cad | 11.692,00
discesa in sostituzione di sistema manovra automatica a pulsanti
311 | E.21.18 | F.O. di sistema manovre collettive “simplex” fino a 6 fermate cad 5.605,00
312 | E.21.19 | F.O. di sistema manovre collettive “simplex” da 6 a 11 fermate cad 7.584,00
313 | E.21.20 cad 6.840,00

F.O. di dispositivo per il riporto della cabina al piano piu vicino in
caso di mancanza di tensione in rete: per impianti ad
azionamento elettrico

314 | E.21.21 cad 2.364,00
F.O. di dispositivo per il riporto della cabina al piano piu vicino in
caso di mancanza di tensione in rete: per impianti ad
azionamento oleodinamico

315 | E.21.22 | F.O. di nuovo regolatore elettronico di velocita sul quadro elettrico | ¢gd 1.891,00
di manovra
316 | E.21.23 cad 365,00

F.O. di nuovo regolatore elettronico di velocita sul quadro elettrico
di manovra: supplemento per ogni fermata oltre la quarta per
motore con P=4,5 CV

317 | E.21.24 cad 457,00

F.O. di nuovo regolatore elettronico di velocita sul quadro elettrico
di manovra: supplemento per ogni fermata oltre la quarta per
motore con P=5,5 CV

318 | BE21.25 F.O. di P.L.C. o scheda microprocessore, relativo al regolatore cad 1:490,00

elettronico di velocita sul quadro elettrico di manovra

319 | E.21.26 cad 376,00

F.O. di complesso fusibili di manovra per protezione circuiti di
manovra, compreso modifica circuito elettrico, prove e regolazioni
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320 | E.21.27 | F.O. di selettore di fermata, compreso smontaggio selettore cad 752,00
esistente, collegamento circuito elettrico, rimontaggio, prove e
regolazioni
E.22 FUNI
321 | E.22.01 cad 966,00

F.O. di funi diametro 12 mm., su pulegge a 2 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo di bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo

322 | E.22.02 cad 43,00
F.O. di funi diametro 12 mm., su pulegge a 2 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo di bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

323 | E.22.03 | F.O. di funi diametro 10 mm., su pulegge a 3 gole di impianto a 4 cad 1.100,00
fermate, comprensivo bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo

324 | E.22.04 cad 67,00
F.O. di funi diametro 10 mm., su pulegge a 3 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo: supplemento
per ogni fermata oltre la quarta

325 | E.22.05 F.O. di funi diametro 13 mm., su pulegge a 3 gole di impianto a 4 cad 1.128,00

fermate, comprensivo di bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo
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326 | E.22.06 cad 69,00
F.O. di funi diametro 13 mm., su pulegge a 3 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo di bloccaggio cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi, eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

327 | B.22.07 F.O. di funi diametro 9 mm., su pulegge a 4 gole di impianto a 4 cad 1.235,00

fermate, comprensivo di bloccaggio di cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi ed eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo

328 | E.22.08 cad 86,00
F.O. di funi diametro 9 mm., su pulegge a 4 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo di bloccaggio di cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi ed eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

329 | E.22.09 F.O. di funi diametro 11 mm., su pulegge a 4 gole di impianto a 4 cad 1:335,00

fermate, comprensivo di bloccaggio di cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi ed eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo

330 | E.22.10 cad 90,00
F.O. di funi diametro 11 mm., su pulegge a 4 gole di impianto a 4
fermate, comprensivo di bloccaggio di cabina e contrappeso con
fornitura di opportuni mezzi d'opera, scarrucolamento delle
vecchie funi ed eliminazione delle precedenti piombature,
rifacimento delle piombature con fornitura di piombo, benzina,
ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del funzionamento dello
stesso e trasporto del materiale con automezzo: supplemento per
ogni fermata oltre la quarta

331 | E.22.11 F.O. di funi con locale macchine in basso, diametro 9 mm. su cad 1.235,00
pulegge a 2 gole di impianto a 4 fermate, comprensivo di
bloccaggio di cabina e contrappeso con fornitura di opportuni
mezzi d'opera, scarrucolamento delle vecchie funi ed eliminazione
delle precedenti piombature, rifacimento delle piombature con
fornitura di piombo, benzina, ecc., messa in tiro dell'impianto,
ripristino del funzionamento dello stesso e trasporto del materiale
con automezzo
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332 | E.22.12 cad 86,00
F.O. di funi con locale macchine in basso, diametro 9 mm. su
pulegge a 2 gole di impianto a 4 fermate, comprensivo bloccaggio
di cabina e contrappeso con fornitura di opportuni mezzi d'opera,
scarrucolamento delle vecchie funi ed eliminazione delle
precedenti piombature, rifacimento delle piombature con fornitura
di piombo, benzina, ecc., messa in tiro dell'impianto, ripristino del
funzionamento dello stesso e trasporto del materiale con
automezzo: supplemento per ogni fermata oltre la quarta

333 | E.22.13 | F.O. di fune d’acciaio per automatismo ovvero per sospensione cad 130,00

E.23 ACCESSORI FUNI

334 | E.23.01 | Accorciamento funi di qualunque diametro cad 350,00

335 | E.23.02 F.O. di dispositivo manuale prova di allentamento funi in fossa cad 798,00
vano corsa, incluso linea e modifiche meccaniche

336 | E.23.03 | F.O. di tirante a molla per attacco fune cad 180,00

E.24 LINEE ELETTRICHE

337 | E.24.01 m 1,73
F.O. entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti
elettrici, di cavo tipo "BUS 485" per trasmissione segnali e
comandi, con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 1I: F.O. di cavo con
schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0

338 | E.24.02 | Rifacimento dell'impianto luce e forza motrice nel locale macchina | cad 680,00

339 | E.24.03 | Rifacimento dell'impianto luce nel locale macchina cad 220,00
340 | E.24.04 Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto cad 912,00
manuale a 4 fermate, compreso rimozione delle linee preesistenti
e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.

341 | E.24.05 cad 22,00
Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto
manuale a 4 fermate, compreso rimozione delle linee preesistenti
e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.: supplemento
per ogni fermata oltre alla quarta

342 | B.24.06 Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto cad 993,00

semiautomatico a 4 fermate, compreso rimozione delle linee
preesistenti e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.
343 | E.24.07 cad 27,00
Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto
semiautomatico a 4 fermate, compreso rimozione delle linee
preesistenti e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.;
supplemento per ogni fermata oltre alla quarta
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344 | B.24.08 Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto cad 1.074,00

automatico a 4 fermate, compreso rimozione delle linee
preesistenti e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.
345 | E.24.09 cad 31,00
Rifacimento integrale linee elettriche flessibili per impianto
automatico a 4 fermate, compreso rimozione delle linee
preesistenti e stesura di nuove linee conformi alle norme C.E.I.:
supplemento per ogni fermata oltre alla quarta

346 | E.24.10 | Rifacimento, per impianto a 4 fermate, delle linee elettriche rigide | cad 1.154,00
di collegamento fra le varie apparecchiature del vano corsa,
cabina, quadro di manovra macchina, conforme alle relative
norme C.E.I., costituite da conduttore in rame di idonea sezione,
grado di isolamento prescritto e protette da canalizzazioni in tubo
PVC

347 | E.24.11 cad 160,00
Rifacimento, per impianto a 4 fermate, delle linee elettriche rigide
di collegamento fra le varie apparecchiature del vano corsa,
cabina, quadro di manovra macchina, conforme alle relative
norme C.E.I., costituite da conduttore in rame di idonea sezione,
grado di isolamento prescritto e protette da canalizzazioni in tubo
PVC: supplemento per ogni fermata oltre alla quarta

348 | E24.12 | F.O. di impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo | cad 860,00
il vano corsa
E.25 PARTE ELETTRICA
349 | E.25.01 cad 115,00

F.O. di contatto elettrico a ponte asportabile ovvero contatto porte
cabina compreso riattivazione manuale e linea di interfaccia con
quadro manovra

350 | E.25.02 | F.O. di pannello sinottico in alluminio serigrafato con scritte a cad 1.849,00
colori per la centralizzazione degli allarmi di n. 3 ascensori,
completo di interruttori di sgancio, display di segnalazione al
piano, presso posto custodito

351 | E.25.03 | F.O. di pannello sinottico in alluminio serigrafato con scritte a cad 220,00
colori per la centralizzazione degli allarmi di n. 3 ascensori,
completo di interruttori di sgancio, display di segnalazione al
piano, presso posto custodito: supplemento per ogni impianto in
pil 0 in meno

352 | E.25.04 | F.O. di un quadretto con ripetizione del segnale di allarme e cad 2.785,00
segnalazione posizione cabina passeggeri, installato in luogo
presidiato, compreso le linee elettriche, lunghezza massima linea
30 m., tubazione in PVC, completo di citofono, display, pulsante di
reset

353 | E.25.05 F.O. di terminale per rilevazione presenze con l'identificazione di cad 790,00

entrata/uscita, completo di unita di controllo interna, tastiera a
membrana 22 tasti, display retroilluminato LCD 16x2 caratteri,
lettore di badge magnetico a strisciamento bidirezionale in traccia
ISO 2, alimentazione 12 Vdc, dim. 170x110x70 mm.
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354 | E.25.06 F.O. di supporto distanziatore a parete per terminale per cad 218,00

rilevazione presenze con l'identificazione di entrata/uscita,
completo di alimentatore 12 Vdc, batteria tampone 12 Vdc 1,3 Ah,
alimentazione 230 Vca

F.O. di pulsante di sgancio di sicurezza da posizionare al piano
terra

355 | E.25.07 cad 78,00

356 | E.25.08 | F.O. diinterruttore bipolare magnetotermico luce con eventuale cad 135,00
modifica linea elettrica
357 | E.25.09 | F.O. diinterruttore generale tripolare magnetotermico con stesura | cad 149,00
linea elettrica in sostituzione al piano terra, nelle adiacenze
dell'accesso all'ascensore, dell'interruttore magnetotermico
generale sotto vetro per l'interruzione della forza motrice
all'impianto

358 | E.25.10 | F.O. diinterruttore di arresto di emergenza in fossa, di tipo ad cad 161,00
azione rapida e riarmo volontario, compreso stesura di linea
elettrica di sezione adeguata per il collegamento con locale
macchina, in tubo PVC rigido autoestinguente, per impianto a 4
fermate

359 | E.25.11 cad 52,00
F.O. diinterruttore di arresto di emergenza in fossa, di tipo ad
azione rapida e riarmo volontario, compreso stesura di linea
elettrica di sezione adeguata per il collegamento con locale
macchina, in tubo PVC rigido autoestinguente, per impianto a 4
fermate: supplemento per ogni fermata oltre la quarta

360 | E.25.12 | F.O. di quadro elettrico di distribuzione 24 moduli da collocare nel | cad 510,00
locale macchina con grado minimo di protezione IP 44 con: - int.
automatico differenziale (generale FM); - int. automatico
differenziale (generale Luce); - int. luce cabina; - int. luce vano
corsa; - int. luce locale e servizi ausiliari

361 | E.25.13 | F.O. di citofono da parete o da tavolo , unificato a 4 posti cad 35,00

362 | E25.14 | F.O. di alimentatore per impianto citofonico idoneo al montaggio cad 60,00
su barra, tensione di alimentazione di 10\1220\240 V

363 | E.25.15 | F.O. di posto esterno amplificato per qualsiasi tipo di impianto cad 38,00
citofonico, alimentazione di 6\12 V

364 | E.25.16 cad 54,00

F.O. di presa per la luce posta sul tetto di cabina dotata di alveolo
di terra compreso stesura di linea in rame per il collegamento
verso terra della stessa

365 | E.25.17 | F.O. di sirena elettronica bitonale da 5-24 Vdc cad 170,00
366 | E.25.18 cad 145,00

F.O. dispositivo "stopper" disinserzione manovra in emergenza
con riarmo di sicurezza, relativa linea di alimentazione

367 | E.25.19 | F.O. di contatto porte di cabina cad 180,00

E.26 ILLUMINAZIONE ORDINARIA
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368 | E.26.01 | F.O. di impianto di illuminazione del vano corsa per impianto a cad 382,00
quattro fermate con plafoniere 2x36 W con grado di protezione
minimo IP 44, stesura della linea in tubo in PVC rigido
autoestinguente e conduttore 2P+T di sezione e grado di
isolamento appropriato

369 | E.26.02 | F.O. di impianto di illuminazione del vano corsa per impianto a cad 81,00
quattro fermate con plafoniere 2x36 W con grado di protezione
minimo IP 44, stesura della linea in tubo in PVC rigido
autoestinguente e conduttore 2P+T di sezione e grado di
isolamento appropriato: supplemento per ogni punto luce ulteriore

370 | E.26.03 | F.O. dilampada al neon 1x18 W slim per illuminazione vano cad 128,00
371 | E.26.04 F.O. di apparecchio illuminante dotato di lampada fluorescente cad 50,00
1x18 W e di tutti gli accessori necessari al funzionamento
(reattore, condensatori..), IP44 minimo

372 | E26.05 | F.O. diplafoniera in policarbonato, IP-65, completamente cablata | ¢ad 46,00
e rifasata 1x18 W

373 | E26.06 | F-O. di plafoniera in policarbonato, IP-65, completamente cablata | cgq 56,00
e rifasata 2x18 W

374 | E26.07 | F.O. di plafoniera in policarbonato, IP-65, completamente cablata | c5d 75,00
e rifasata 1x36 W

375 | E.26.08 cad 90,00

F.O. di plafoniera in policarbonato, IP-65, completamente cablata
e rifasata 2x36 W

F.O. di plafoniera luce interno cabina, compreso smontaggio
plafoniera esistente, collegamento circuito elettrico e cablaggio
dello stesso, prove e regolazioni

376 | E.26.09 cad 135,00

E.27 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

377 | E.27.01 | F.O. di plafoniera per luce di emergenza automatica, con cad 127,00
accumulatori ermetici ricaricabili, corpo in materiale plastico
autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente, grado di
protezione IP-55, convertitore, gruppo di ricarica dim. 690x78x97
mm con tubo fluorescente da 1x20 W

378 | E.27.02 cad 67,00

F.O. di gruppi di alimentazione per luce di emergenza da inserire
in plafoniere costituite da alimentatore, carica batteria, inverter e
da accumulatori al NiCd, autonomia 3h

379 cad 150,00

F.O. di apparecchio per illuminazione di emergenza autonomo,

E27.03 | fiyorescente 1x18W, con autonomia 1 h
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380 | E.27.04 | F.O. di apparecchio per illuminazione d’emergenza predisposto cad 159,00
per funzionamento in SA o SE, completo di dispositivo per
autodiagnosi di funzionamento ed autonomia degli accumulatori,
segnalazione dello stato funzionale tramite led, accumulatori
ermetici ricaricabili al Ni-Cd, ricarica completa in 12h per ogni ora
di autonomia; apparecchio in doppio isolamento, grado di
protezione IP-40, fluorescente 18 W, autonomia 1h

381 | E.27.05 | F.O. di apparecchio per illuminazione d’emergenza predisposto cad 188,00
per funzionamento in SA o SE, completo di dispositivo per
autodiagnosi di funzionamento ed autonomia degli accumulatori,
segnalazione dello stato funzionale tramite led, accumulatori
ermetici ricaricabili al Ni-Cd, ricarica completa in 12h per ogni ora
di autonomia; apparecchio in doppio isolamento, grado di
protezione IP-40, fluorescente 18 W, autonomia 3h

382 | E.27.06 F.O. di apparecchio per illuminazione d’emergenza tipo SA o SE, cad 184,00

predisposto per il collegamento a sistemi di controllo centralizzato
tipo bus e/o ad onde convogliate, accumulatori ermetici ricaricabili
al Ni-Cd, ricarica completa in 12h per ogni ora di autonomia;
apparecchio in doppio isolamento, grado di protezione IP-40,
fluorescente 18 W, autonomia 1h

383 | E27.07 F.O. di apparecchio per illuminazione d’emergenza tipo SA o SE, cad 219,00

predisposto per il collegamento a sistemi di controllo centralizzato
tipo bus e/o ad onde convogliate, accumulatori ermetici ricaricabili
al Ni-Cd, ricarica completa in 12h per ogni ora di autonomia;
apparecchio in doppio isolamento, grado di protezione IP-40,
fluorescente 18 W, autonomia 3h

384 | E.27.08 | F.O. dilampada di emergenza per locale macchina cabina cad 206,00
E.28 REGOLAZIONI

385 | E.28.01 | Regolazione porte di piano cad 80,00

386 | E.28.02 | Regolazione sospensione cad 80,00

387 | E.28.03 | Regolazione operatore porte cad 80,00

388 | E.28.04 | Regolazione freno e fermate ai piani cad 80,00
E.29 REVISIONI

389 | E.29.01 cad 107,00

Revisione bottoniera di cabina, comprendente smontaggio della
bottoniera con pulizia dei contatti, verifica dei cablaggi della linea
flessibile al quadro di manovra ed alla bottoniera stessa

390 | E.29.02 Revisione bottoniere di piano con la sostituzione dei pulsanti cad 54,00

bruciati, nuovo cablaggio di circuiti elettrici che comandano la
chiamata e segnalazione della bottoniera di piano

112




SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
E CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

391 | E.29.03 | Revisione argano, comprendente bloccaggio cabina e cad 1.315,00
contrappeso con idonei mezzi d'opera onde scaricare la macchina
dai carichi sospesi e procedere al suo completo smontaggio con
trasporto in stabilimento, ove si procedera a: -sostituzione coppia
di riduzione interna composta da vite senza fine in acciaio
bonificato e corona elicoidale in bronzo fosforoso; - sostituzione
cuscinetto reggispinta vite senza fine; - sostituzione bronzine lato
giunto motore e lato cuscinetto; - sostituzione guarnizioni di attrito
sui ceppi freno; - sostituzione albero lento portante puleggia e
corona,; - sostituzione puleggia di trazione

392 | E.29.04 | Revisione gruppo valvole centralina oleodinamica cad 336,00
393 | E29.05 Rifacimento del mozzo in acciaio e delle bronzine di scorrimento, cad 400,00
compreso lo smontaggio e trasporto presso officina della puleggia
di rinvio funi, posizionata sul contrappeso

394 | E.29.06 | Revisione commutatori di fermata, comprendente apertura del cad 81,00
dispositivo commutatore di fermata, revisione e sostituzione delle
parti usurate, assemblaggio del circuito elettrico, prove e

regolazioni

395 | E.29.07 | Revisione completa apparecchi di sicurezza, comprendente cad 378,00
trasporto in officina per revisione leverismi, prove di funzionalita e
regolazioni

396 | E.29.08 cad 295,00

Riattivazione circuito allarme, tramite ricerca interruzione allarme,
compresa eventuale sostituzione batteria di alimentazione

397 | E.29.09 | Revisione serratura porta di piano con la sostituzione dei contatti | €@d 107,00
usurati, compreso lo smontaggio della scatola ed assemblaggio e
pulizia dei contatti usurati
398 | E.29.10 | Raddrizzatura e verniciatura porte di piano, compreso lo cad 188,00
smontaggio delle porte di piano, protezione davanti al vano,
raddrizzatura della porta, smerigliatura sulla parte lavorata,
verniciatura e montaggio
399 | E.29.11 | Revisione sospensioni cad 185,00
400 | E.29.12 | Revisione operatore cad 185,00
401 | E.29.13 | Revisione scheda elettronica cad 120,00
402 | E.29.14 | Revisione teleruttore cad 105,00
E.30 VARIE
403 | E.30.01 | F.O. di cartelli con dicitura “fuori servizio” cad 2,10
404 | E.30.02 | F.O. di cartelli con dicitura “numero impianto" cad 14,50
405 | E.30.03 | Fornitura chiavi per serratura tipo Yale cad 2,10

113




SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
E CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

REV finale

406 | E.30.04 | Smuratura stipiti di piano e soglie in pietra di luserna e/o marmo cad 1.207,00
degli sbarchi di piano, adattamento alle nuove dimensioni,
rifacimento intonaco e riposizionamento degli stipiti con stuccature

e finiture

407 | E.30.05 Riattivazione fermata di piano, controllo delle aperture e chiusura cad 294,00
porte, sistemi di sicurezza e pulizia di tutti i contatti

408 | E.30.06 cad 2.625,00

Smantellamento di impianto a 4 fermate di tipo
elettrico/oleodinamico, comprensivo della rimozione e del
trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica

409 | E.30.07 | Smantellamento impianto a 4 fermate di tipo cad 630,00
elettrico/oleodinamico, comprensivo della rimozione e del
trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica:

supplemento per ogni fermata in pit o in meno alla quarta

410 | E.30.08 | Reset su scheda elettronica cad 120,00
411 | E.30.09 | Recupero chiavi/oggetti caduti in fossa cad 80,00
412 | E.30.10 cad 80,00

Operazione di liberare persone in cabina comprensivo delle
piccole riparazioni/regolazioni/verifiche necessarie per la messa in
funzione dell'impianto

413 | E.30.11 F.O. di staffe di rinforzo cad 95,00

N. | Art. Descrizione nll’l P.U.
E.31 PULEGGE

414 | E.31.01 | F.O. di puleggia di trazione diametro 450 mm con 2 gole per funi cad 859,00

diametro 12 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente, calettamento di nuova puleggia,
smantellamento puleggia esistente, rimontaggio, prove di
funzionalita e regolazioni

415 | E.31.02 | F.O. di puleggia di trazione diametro 500 mm con 2 gole per funi cad 912,00
diametro 12 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente, calettamento di nuova puleggia,
smantellamento puleggia esistente, rimontaggio, prove di
funzionalita e regolazioni

416 | E.31.03 | F.O. di puleggia di trazione diametro 600 mm con 2 gole per funi cad 934,00
diametro 12 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente, calettamento di nuova puleggia,
smantellamento puleggia esistente, rimontaggio, prove di
funzionalita e regolazioni
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417 | E.31.04 | F.O. di puleggia di trazione diametro 500 mm con 3 gole per funi cad 940,00
diametro 10 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente e calettamento di nuova puleggia,
rimontaggio con prove di funzionalita e smantellamento della
vecchia puleggia

418 | E.31.05 | F.O. di puleggia di trazione diametro 500 mm 3 gole per funi cad 912,00
diametro 13 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente e calettamento di nuova puleggia,
rimontaggio con prove di funzionalita e smantellamento vecchia
puleggia

419 | E.31.06 | F.O. di puleggia di trazione diametro 550 mm 3 gole per funi cad 993,00
diametro 13 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente e calettamento di nuova puleggia,
rimontaggio con prove di funzionalita e smantellamento vecchia
puleggia

420 | E.31.07 | F.O. di puleggia di trazione diametro 700 mm 3 gole per funi cad 1.369,00
diametro 13 mm., compreso smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente e calettamento di nuova puleggia,
rimontaggio con prove di funzionalita e smantellamento vecchia
puleggia

421 | E31.08 F.O. di puleggia di trazione diametro 500 mm 4 gole per funi cad 966,00

diametro 9 mm., compreso smontaggio dell'argano con estrazione
dell'albero lento per procedere allo scalettamento della puleggia di
trazione esistente e calettamento di nuova puleggia, rimontaggio
con prove di funzionalitd e smantellamento vecchia puleggia

422 | E.31.09 F.O. di puleggia di trazione diametro 450 mm 4 gole per funi cad 54,00

diametro 9 mm., compreso smontaggio dell'argano con estrazione
dell'albero lento per procedere allo scalettamento della puleggia di
trazione esistente e calettamento di nuova puleggia, rimontaggio
con prove di funzionalita e smantellamento vecchia puleggia

423 | E.31.10 | F.O. di puleggia di trazione diametro 550 mm 4 gole per funi cad 134,00
diametro 9 mm., compreso lo smontaggio dell'argano con
estrazione dell'albero lento per procedere allo scalettamento della
puleggia di trazione esistente e calettamento di nuova puleggia,
rimontaggio con prove di funzionalita e smantellamento vecchia
puleggia

424 | E.31.11 | F.O. di puleggia di rinvio di qualsiasi diametro a 2-3-4 gole, cad 457,00
compreso fermo dell'impianto, operazione di messa fuori dalle
gole della puleggia delle funi di trazione, smontaggio e
smantellamento della vecchia e rimontaggio della nuova puleggia,
prove e regolazioni

E.32 ACCESSORI PULEGGIE

425 | E.32.01 | F.O. di carter protezione puleggia cad 200,00
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426 | E.32.02 | Tornitura delle gole della puleggia di trazione per il ripristino cad 420,00
dell’'aderenza eseguita sul posto

427 | E.32.03 | Tornitura delle gole della puleggia di trazione per il ripristino cad 830,00
dell’'aderenza eseguita presso officina

428 | E.32.04 | Tornitura delle gole della puleggia di rinvio per il ripristino cad 420,00
dell'aderenza eseguita sul posto

429 | E.32.05 | Tornitura delle gole della puleggia di rinvio per il ripristino cad 830,00
dell’'aderenza eseguita presso officina

430 | E.32.06 | Rifacimento bronzine puleggia cad 1.450,00

431 | E.32.07 | Sostituzione cuscinetti puleggia cad 1.250,00

E.33 RIFACIMENTO AVVOLGIMENTI

432 | E33.01 | Rifacimento avvolgimenti di bobina per freno, comprensivo dello cad 300,00
smontaggio, del trasporto in officina e del rimontaggio
Rifacimento avvolgimenti del motore dell’elettropompa,

433 | E.33.02 | comprensivo dello smontaggio, del trasporto in officina e del cad 300,00
rimontaggio
Rifacimento avvolgimenti di bobina per elettropattino,

434 | E.33.03 | comprensivo dello smontaggio, del trasporto in officina e del cad 300,00
rimontaggio

435 | E.33.04 cad 350,00

Rifacimento avvolgimenti del motorino operatore, comprensivo
dello smontaggio, del trasporto in officina e del rimontaggio
436 | E.33.05 Rifacimento avvolgimenti del motore argano 4/16 poli finoa 5 CV, cad 1:430,00
comprensivo dello smontaggio, del trasporto in officina e del

rimontaggio

437 | E.33.06 | Rifacimento avvolgimenti del motore argano 4/16 poli cad 540,00
supplemento oltre 5 CV

438 | E.33.07 cad 1.270,00

Rifacimento avvolgimenti del motore pompa fino a 25 CV,
comprensivo dello smontaggio, del trasporto in officina e del

rimontaggio

439 | E33.08 Rifacimento avvolgimenti del motore pompa Supplemento oltre cad 340,00
25CV

E.34 LIMITATORE DI VELOCITA’

440 | E.34.01 | F-O. del dispositivo regolatore di velocita completo di gola di cad 780,00
prova, di fine esercizio e di tenditore posto nel fondo fossa

441 | E.34.02 ) . " , . L cad 300,00
F.O. di fune del dispositivo regolatore di velocita per impianto a 4
fermate
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442 | E.34.03 | F.O. difune del dispositivo regolatore di velocita per impianto a 4 cad 14,00
fermate: supplemento per ogni fermata oltre la quarta
443 | E.34.04 | F.O. del tenditore posto nella fossa di fine corsa cad 170,00
444 | E.34.05 | F.O. di carter in lamiera per la protezione del regolatore di velocita | cad 90,00

E.35 ARCATE
445 | E.35.01 F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 4.150,00
porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti elettrici a fune di tutte le velocita e con portata
massima di 400 Kg (5 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta
446 | E.35.02 | F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 4.773,00
porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti elettrici a fune di tutte le velocita e con portata
massima di 630 Kg (8 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta

447 | E35.03 F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 5.728,00

porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti elettrici a fune di tutte le velocita e con portata
massima di 1.200 Kg (16 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta
448 | E.35.04 | F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 6.587,00
porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti elettrici a fune di tutte le velocita e con portata
massima superiore a 1.200 Kg (16 persone), compreso
smontaggio e rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali
materiali di risulta

449 | E35.05 F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 3.980,00

porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti oleodinamici di tutte le velocita e con portata
massima di 400 Kg (5 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta

450 | E35.06 F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 4.776,00

porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti oleodinamici di tutte le velocita e con portata
massima di 630 Kg (8 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta
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451 | E:35.07 F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 5.492,00

porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti oleodinamici di tutte le velocita e con portata
massima di 1200 Kg (16 persone), compreso smontaggio e
rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali materiali di risulta
452 | E.35.08 | F.O. di arcata di cabina completa di tutti gli accessori (pattini, cad 6.316,00
porta pattini e/o rulli di scorrimento, attacchi fune, aste di
bilanciamento, ecc.), apparecchi di sicurezza di tipo bidirezionale
adatti per impianti oleodinamici di tutte le velocita e con portata
massima superiore a 1200 Kg (16 persone), compreso
smontaggio e rimontaggio cabina e smaltimento di eventuali
materiali di risulta

453 | BE35.09 F.O. di intelaiatura cabina per impianto con portata 320 Kg, cad 2.416,00

comprensiva di smontaggio componenti esistenti, bloccaggio del
contrappeso, montaggio, rimessa in tiro dell'impianto e ripristino
della funzionalita

454 | E.35.10 | F.O. diintelaiatura cabina per impianto con portata 480 Kg, cad 3.140,00
comprensiva di smontaggio componenti esistenti, bloccaggio del
contrappeso, montaggio, rimessa in tiro dell'impianto e ripristino
della funzionalita

E.36 ACCESSORI ARCATE

455 | E.36.01 F.O. di pattini scorrimento cabina, compreso ancoraggio della cad 322,00
cabina sugli apparecchi di sicurezza, smontaggio contropattini
dell'arcata della cabina, rimontaggio pattini, prove e regolazioni
456 | E.36.02 | F.O. di portapattino in ghisa per pattino di scorrimento cabina cad 149,00
E.37 CONTRAPPESO
457 | E.37.01 | F.O. del contrappeso per impianto con portata <= Kg 450 cad 2.684,00
458 | E.37.02 | F.O. del contrappeso per impianto con portata oltre Kg 450 cad 3.100,00

E.38 ACCESSORI CONTRAPPESO
459 | E.38.01 F.O. di pattini scorrimento contrappeso, compreso ancoraggio del cad 295,00
contrappeso tramite fune legata alle staffe, smontaggio pattini
usurati, imontaggio nuovi pattini, prove e regolazioni

460 | E.38.02 | F.O. di piastre di sostegno puleggia posizionate sul telaio del cad 251,00
contrappeso
461 | E.38.03 | F.O. di guide fisse per lo scorrimento del contrappeso in cad 2.505,00

sostituzione dei bordiglioni per impianto fino a 4 fermate
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462 | E.38.04 cad 322,00
F.O. di guide fisse per lo scorrimento del contrappeso in
sostituzione dei bordiglioni per impianto fino a 4 fermate:
supplemento per ogni fermata oltre la quarta

463 | E.38.05 | F.O. di raccoglitore di olio installabile alla base delle guide di cad 121,50
cabina e dei contrappesi sul pavimento delle fosse degli impianti
ascensori, idoneo per essere montato su tutte le guide con
tipologie di profili a "T", costituito da un contenitore in materiale
plastico in grado di poter contenere oltre mezzo litro di olio, un
elemento assorbente in feltro sostituibile e una molla per il
fissaggio in acciaio zincato, nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs.
22/97

464 | E.38.06 | F.O. di elemento assorbente in feltro per raccoglitore di olio cad 39,70
installabile alla base delle guide di cabina e dei contrappesi sul
pavimento delle fosse degli impianti ascensori nel rispetto dell'art.
14 del D.Lgs. 22/97

465 | E38.07 | & 5 di serbatoi di olio in materiale plastico da montare sul tetto cad 160,40

della cabina, completi di kit di fissaggio con staffe in lamiera
zincata, necessari per una corretta collocazione dei componenti a
ridosso delle guide di scorrimento e di apposito feltrino necessario
per una corretta lubrificazione delle guide di scorrimento e
guarnizione pattini. Prove e regolazioni.

466 | E.38.08 | F.O. di carter di protezione puleggia contrappeso cad 200,00
E.39 ACCESSORI SERVOSCALA

467 | E.39.01 F.O. di bandelle e costola mobile inferiore, compreso smontaggio | ¢ad 560,00
dell’'intero blocco e dei braccetti di collegamento

468 | E.39.02 F.O. di scheda elettronica di manovra cad 375,00

469 | E.39.03 | F.O. di motorino sblocco braccio mobile e\o pedana cad 340,00

470 | E.39.04 | F.O. di centralina per piattaforma elevatrice ad uso disabili cad 1.600,00

471 | E.39.05 | F.O. di batterie per il riporto al piano di piattaforma elevatrice cad 300,00

472 | E.39.06 | F.O. di pulsantiera di bordo per servoscala cad 220,00

473 | E.39.07 | F.O. di radio comando ricevitore/trasmettitore per servoscala cad 365,00

474 | E.39.08 | F.O. dijoystick di controllo senso di marcia per servoscala cad 250,00

475 | E.39.09 | F.O. di nottolino a chiave di alimentazione per servoscala cad 120,00

476 | E.39.10 | F.O. di pistoncino oleodinamico per sollevamento pedana per cad 230,00
servoscala

477 | E.39.11 F.O. di braccio meccanico di sicurezza completo di boccola per cad 210,00
servoscala
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478 | E.39.12 | F.O. di fungo di arresto in emergenza per servoscala cad 110,00

E.40 CANONE DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO

479 | E.40.01 Esecuzione del servizio di presidio comprensivo di tutti i controlli Cad/ 1200,00
periodici, ispezioni e manutenzioni preventive con interventi anno
inferiori al livello di franchigia, mensili, relative alla singola
struttura universitaria, con compilazione delle schede,
registrazione dei risultati e degli interventi di manutenzione nel
Registro delle Verifiche di Accordo Quadro e nel Sistema
Informativo, effettuati con i tempi e con le periodicita previste, per
ogni impianto Ascensore ad azionamento Elettrico od
Oleodinamico

480 | E.40.02 | Esecuzione del servizio di presidio comprensivo di tutti i controlli Cad/ 800,00
periodici, ispezioni e manutenzioni preventive con interventi anno
inferiori al livello di franchigia , mensili, relative alla singola
struttura universitaria, con compilazione delle schede,
registrazione dei risultati e degli interventi di manutenzione nel
Registro delle Verifiche di Accordo Quadro e nel Sistema
Informativo, effettuati con i tempi e con le periodicita previste, per
ogni impianto di tipo Servoscala o paranco

481 | E.40.03 | Esecuzione del servizio di presidio comprensivo di tutti i controlli Cad/ 600,00
periodici, ispezioni e manutenzioni preventive con interventi anno
inferiori al livello di franchigia, mensili, relative alla singola
struttura universitaria, con compilazione delle schede,
registrazione dei risultati e degli interventi di manutenzione nel
Registro delle Verifiche di Accordo Quadro e nel Sistema
Informativo, effettuati con i tempi e con le periodicita previste, per
ogni impianto 24 kg

482 | E.40.04 | Esecuzione chiamata di Pronto Intervento, mediante intervento in | cad 50,00
orario fuori servizio presidio, entro un’ora dalla segnalazione
ricevuta, tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi 24 ore su 24,
relativo a tutti gli impianti elevatori presenti, per ogni singola
struttura universitaria, a chiamata
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ALLEGATO C - REGISTRO DELLE VERIFICHE DI ACCORDO QUADRO

Qui di seguito viene riportato un esempio delle schede tecniche per:
- la presa in consegna dell’impianto
- per la rilevazione dello stato dell’impianto

- per i controlli da effettuarsi con le varie periodicita (da non considerarsi esaustive).

Si ricorda che I’ Aggiudicatario ¢ tenuto, in sede di stipula dei contratti, a proporre un proprio Registro delle
Verifiche di Accordo Quadro (sulla base di quello redatto dal Committente) al fine di presentare schede
tecniche ancor piu esaustive di quelle di seguito presentate e che tale proposta sara successivamente validata dal

DEC/Direttore dei Lavori € dal R.U.P.
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REGISTRO DELLA VERIFCHE DI APPALTO

Controlli e verifiche per gli impianti elevatori

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA LA SAPIENZA

CODICE EDIFICIO N.

IMPRESA CONTRATTO N. DEL

IL RUP IL DL L'IMPRESA
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ELENCO IMPIANTI PRESENTI EDIFICIO N.
ELENCO IMPIANTI NUMEROIMPIANTI MATRICOLA

[J 1. Impianti Ascensori Elettrici

[0 2. Impianti Ascensori Idraulici

(] 3. Impianti 24 kg

[ 4. Impianti Piattaforme Elevatrici

[J 5. Impianti Servoscala

0 6.

07.

0 8.

9.

TOTALE
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Scheda n.1

PRESA IN CONSEGNA IMPIANTO

Ascensore 024 kgO Piattaforma Elev. O Servoscala [

Edificio

Tipo

| Idraulico | Elettrico o

Via

Quadro Marca

Citta

Schema N°

Impianto di elevazione Impianto N.

Matricola N.

USURA

VETUSTA BUONO

SCADENTE

Libretto di immatric. Presente

[]

[]

[]

Attacchi selettivi

O =

Gioco pattini arcata

Schema elettrico presente

Schema idraulico presente

Perdite olio argano

Pulizia locale macchine

Pulizia vano corsa

Pulizia fondo fossa

Cartelli di legge

Argano con gioco

Puleggia con gole intaccate

Funi di trazione

Contatti o relais del quadro

Cavi flessibili nel vano corsa

Pavimento cabina mobile

Sospensioni ai piani

Porte ai piani

Fotocellula

(I SR A R R R AR AR AR NN NO O O N AN A

N R S AR NS NN NN NN A O O

(I N A Ay AR nl Y e Ay AR R i

(RSN AR N R AR AR AR AU AN NN O N NN AN A

I I N A Ay R A Y Ay AR A e AR IR A
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD%

Altro:

Note:
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Scheda n.2

SCHEDA TECNICA RILEVAZIONE STATO IMPIANTO Anno.........

(periodicita annuale)

Ascensore O024kgO Piattaf. Elev. O Servoscala [ Costruttore:
Codice Edificio Matricola: Categoria:
Edificio Impianto N.ro:
. [ Elettrico [ Idraulico
Tipo
Via Quadro elettrico
Citta Schema
RILIEVO STATO
COMPONENTI REVISIONE SOSTITUZIONE PROPOSTE
NOTE:
Data Firma
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Scheda n.3— Impianti elevatori elettrici

ASCENSORI ELETTRICI CONTROLLI DA EFFETTUARE IN MANUTENZIONE

Edificio N. Imp. Elev. Ascensore Cat.
POS.N.: Matricola:

ANNO ........ (Periodicita trimestrale)

Esito 1° Quad. Esito 2° Quad. Esito 3° Quad.

. Data Data Data

Controti |77 I [ Jovood......

A |B|C A DJ|A|B|C| D
1. Generale
2. Fossa vano corsa

3

. Dispositivo anti-rimbalzo e contatto elettrico (se

installato)

. Ammortizzatori

. Motore elettrico/Generatore

. Riduttore

. Puleggia di trazione

. Freno

. Quadro di manovra

10. Limitatore di velocita e tenditore

1

1. Puleggia di deviazione

12. Guide della cabina e contrappeso

13. Pattini di guida della cabina e del contrappeso

14. Cavi elettrici

15. Cabina

16. Dispositivi paracadute/dispositivi di protezione
contro I'eccessiva velocita della cabina in salita

17. Funi di trazione

18. Attacchi funi

19. Porte di piano

20. Porte di cabina

2

1. Livellamento al piano

22. Interruttori di finecorsa

23. Limitatore del tempo di alimentazione del motore

24. Dispositivi elettrici di sicurezza

25. Dispositivo di allarme di emergenza

26. Comandi e segnalazione ai piani

27. llluminazione vano corsa

Note:

A = Regolare; B = Non Regolare; C = Revisionato; D =
Sostituito

Resp. Tecnico: .....coovvvviiiiiiii e,
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Scheda n.3 — Impianti elevatori idraulici

ASCENSORI IDRAULICI E PIATTAFORME ELEVATRICI CONTROLLI DA EFFETTUARE IN MANUTENZIONE

Edificio n.

Imp. Ascensore [] Piattaforma Elev. [

ANNO ........ (Periodicita trimestrale)

POS. N: Matricola:

C

ontrolli

Esito 1° Quad.

Esito 2° Quad.

Esito 3° Quad.

N

. Generale

. Fossa vano corsa

. Ammortizzatori

. Serbatoio della centralina

. Pistone

. Quadro di manovra

. Puleggia di deviazione

O|IN|ojJla|l~]|lO]IDN

. Guide della cabina e contrappeso

. Pattini di guida della cabina

10.

Cauvi elettrici

1.

Cabina

12.

Paracadute

13.

Funi e catene di sospensione

14.

Attacchi funi/catene di sospensione

15

. Porte di piano

16.

Porte di cabina

17

. Livellamento al piano

18.

Dispositivo di ripescaggio

19.

Interruttori di finecorsa

20.

Limitatore del tempo di alimentazione del motore

21

. Dispositivi elettrici di sicurezza

22.

Dispositivo di allarme di emergenza

23.

Comandi e segnalazione ai piani

24.

llluminazione vano corsa

25.

un

Valvola di blocco e/o valvola limitatrice di flusso in
a direzione

26

. Valvola di sovrapressione

27

. valvola di discesa manuale

28

. Manometro e relativo rubinetto

29

. Pompa a mano (se presente)

30

. Tubazioni e raccordi

Note:

A = Regolare; B = Non Regolare; C = Revisionato; D =

Sostituito

Resp. Tecnico: .......cooviiiiiiiiien
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Scheda n.3 — Impianti servoscala e microlift
24 kg e SERVOSCALA CONTROLLI DA EFFETTUARE IN MANUTENZIONE
Edificio N. 24kgll Servoscala [
POS.N.:
ANNO ........ (Periodicita trimestrale)
Esito 2° Esito 3°
Esito 1° Quad. | Quad. Quad.
. Data Data Data

Controlli |7 A B A Looiid o

A |B|lCc |D]J]Aa|lB|JC|D]JA|B|C]|D

. Generale

. Chiavi per I'azionamento

. Targhe e avvisi

. Freno

. Barra anticaduta

. Dispositivo di comando

. Contatti elettrici antischiacciamento (se presenti)

1
2
3
4
5. Cavi elettrici
6
7
8
9

. Interruttori di extracorsa e finecorsa

10. Limitatore del tempo di alimentazione del motore

Note:

A = Regolare; B = Non Regolare; C = Revisionato; D =
Sostituito

Resp. Tecnico: .......cooeviiiiiiiien
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