
 

VERBALE N. 2  

(seduta riservata) 

L’anno 2021 il giorno 1 febbraio, alle ore 13:40, in Roma, la Commissione nominata con 

con D.D. n. 5854 del 27/01/2021, procede, in seduta riservata, all’esame e alla valutazione 

delle offerte tecniche presentate dalle Imprese ammesse al prosieguo della gara.  

L’ing. Silvia VESCOVI, nella sua qualità di Presidente, dà lettura del Disciplinare di Gara, 

ed in particolare ricorda che la valutazione delle Offerte Tecniche deve essere condotta 

in base a quanto stabilito dall’art. 17 del predetto Disciplinare, secondo cui l’Offerta 

Tecnica deve essere valutata sulla base dei seguenti elementi qualitativi: 

 

1. Aspetti architettonici e tecnici (punti massimi attribuibili 25) 

 1.1.Saranno positivamente valutate le offerte che prevedano l'impiego di materiali con 

caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di 

risultato e del rispetto delle caratteristiche così come descritte nei documenti di 

progetto, migliorino i vantaggi in termini di durabilità e manutenibilità nel tempo 

rispetto a quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, nonché 

conformi ai criteri di sostenibilità ambientale quali ad esempio. 

   • finiture interne, pavimentazioni, rivestimenti e controsoffitti 

   • infissi esterni: qualità costruttiva degli infissi, pregio tecnico, trasmittanza 

termica) – punti massimi attribuibili 10 

 1.2.Saranno positivamente valutate le offerte che prevedano proposte architettoniche 

migliorative riguardanti gli aspetti di comfort ambientale quali l’insonorizzazione 

delle pareti divisorie e porte interne, e incremento confort acustico degli spazi 

comuni - punti massimi attribuibili 15 

 

2. Impianti tecnologici (punti massimi attribuibili 20) 

 2.1.Saranno valutate le soluzioni tecniche e impiantistiche atte a migliorare 

l’efficienza energetica in termini di riduzione annua di energia che si stima sia 

necessaria per soddisfare i bisogni connessi all’uso delle aree oggetto 

dell’intervento – punti massimi attribuibili 15 

 2.2. Miglioramento della security, mediante l'implementazione di sistemi per la video 

sorveglianza, per il controllo accessi locali e per la gestione delle code negli 

ambienti segreteria – punti massimi attribuibili 5 



 

 

 

 

Pag 2 

3. Cantierizzazione e ottimizzazione della sicurezza nel cantiere (punti massimi 

attribuibili 17) 

 3.1.Considerata la particolare complessità del cantiere, saranno positivamente 

   valutate soluzioni organizzative e tecniche atte a minimizzare l’impatto con le 

strutture circostanti. Particolari soluzioni potranno essere adottate per la 

minimizzazione dei fattori di disturbo, la riduzione dell'impatto del cantiere con 

particolare attenzione ai percorsi di accesso, scarico, accantonamento – punti 

massimi attribuibili 10 

 3.2.Sarà valutata positivamente l’offerta di una gestione del cantiere nell’ambito della 

   modellazione digitale atta a seguire anche in remoto l’avanzamento reale del 

   cantiere in tutte le sue fasi e la relativa organizzazione delle figure per la gestione 

   dei processi digitali – punti massimi attribuibili 7 

 

4. Organizzazione digitale del ciclo di vita dell’opera (punti massimi attribuibili 8) 

 4.1.Potranno essere introdotti elementi relativi alla modellazione digitale in fase di 

   consegna e avvio dell’opera con particolare riferimento alla digitalizzazione dei 

   modelli e degli elaborati “as built” al fine di consentire la gestione digitale delle 

   attività di manutenzione e di organizzazione della documentazione per l’intero 

   ciclo di vita dell’opera - punti massimi attribuibili 8 

 

Secondo quanto previsto dal Disciplinare, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli 

elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile 

tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: 

− eccellente = da 0,81 a 1; 

− ottimo = da 0,61 a 0,80; 

− buono = da 0,41 a 0,60; 

− discreto = da 0,21 a 0,40; 

− modesto = da 0,01 a 0,20; 

− assente/irrilevante=0. 

 

La commissione procede, quindi, alla valutazione della Offerta tecnica dei seguenti 

concorrenti, i cui esiti vengono riportati nello schema che segue. 
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Alle ore 16,20 la Commissione termina i lavori e si aggiorna, in seduta riservata, per il 

prosieguo della valutazione delle Offerte Tecniche. 

Il presente verbale, composto di n. 2 pagine, è approvato all’unanimità e sottoscritto dalla 

Commissione seduta stante. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

firmato 

Ing. Silvia VESCOVI Presidente 

Arch. Laura BERARDI Componente 

Arch. Williams TROIANO Componente 

Vescovi Silvia
Criterio 4 - Digitalizzazione 

ciclo di vita

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1

Impiego di materiali vantaggiosi 

in termini di durabilità e 

manutenibilità  nonché 

conformi ai criteri di 

sostenibilità ambientale quali 

ad esempio.

• finiture interne, 

pavimentazioni, rivestimenti e 

controsoffitti

• infissi esterni: qualità 

costruttiva degli infissi, pregio 

tecnico, trasmittanza termica)

Proposte architettoniche 

migliorative riguardanti gli 

aspetti di comfort 

ambientale quali 

l’insonorizzazione delle 

pareti divisorie e porte 

interne, e incremento 

confort acustico degli 

spazi comuni

Soluzioni tecniche 

e impiantistiche 

atte a migliorare 

l’efficienza 

energetica in 

termini di riduzione 

annua di energia

Miglioramento della 

security, mediante 

l'implementazione di 

sistemi per la video 

sorveglianza, per il 

controllo accessi locali e 

per la gestione delle code 

negli ambienti segreteria

Minimizzazione 

dell'impatto con le 

strutture circostanti. 

Particolari soluzioni 

potranno essere adottate 

per la minimizzazione dei 

fattori di disturbo, la 

riduzione dell'impatto del 

cantiere con particolare 

attenzione ai percorsi di 

accesso, scarico, 

accantonamento.

Modellazione digitale per la  

gestione del cantiere, atta 

a seguire anche in remoto 

l’avanzamento reale del 

cantiere in tutte le sue fasi 

e la relativa 

organizzazione delle figure 

per la gestione dei 

processi digitali.

Modellazione digitale in fase di 

consegna e avvio dell’opera 

con particolare riferimento alla 

digitalizzazione dei modelli e 

degli elaborati “as built” al fine 

di consentire la gestione 

digitale delle attività di 

manutenzione e di 

organizzazione della 

documentazione per l’intero 

ciclo di vita dell’opera.

I.G.I.T. S.p.A.
0,90 0,75 0,70 0,75 1,00 0,90 0,95

R.T.I. MANDATARIA L.G.R. APPALTI
0,80 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 0,90

Criterio 3 - Cantierizzazione e sicurezzaCriterio 1 - Aspetti architettonici e tecnici Criterio 2 - Impianti tecnologici

Laura Berardi
Criterio 4 - Digitalizzazione 

ciclo di vita

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1

Impiego di materiali vantaggiosi 

in termini di durabilità e 

manutenibilità  nonché 

conformi ai criteri di 

sostenibilità ambientale quali 

ad esempio.

• finiture interne, 

pavimentazioni, rivestimenti e 

controsoffitti

• infissi esterni: qualità 

costruttiva degli infissi, pregio 

tecnico, trasmittanza termica)

Proposte architettoniche 

migliorative riguardanti gli 

aspetti di comfort 

ambientale quali 

l’insonorizzazione delle 

pareti divisorie e porte 

interne, e incremento 

confort acustico degli 

spazi comuni

Soluzioni tecniche 

e impiantistiche 

atte a migliorare 

l’efficienza 

energetica in 

termini di riduzione 

annua di energia

Miglioramento della 

security, mediante 

l'implementazione di 

sistemi per la video 

sorveglianza, per il 

controllo accessi locali e 

per la gestione delle code 

negli ambienti segreteria

Minimizzazione 

dell'impatto con le 

strutture circostanti. 

Particolari soluzioni 

potranno essere adottate 

per la minimizzazione dei 

fattori di disturbo, la 

riduzione dell'impatto del 

cantiere con particolare 

attenzione ai percorsi di 

accesso, scarico, 

accantonamento.

Modellazione digitale per la  

gestione del cantiere, atta 

a seguire anche in remoto 

l’avanzamento reale del 

cantiere in tutte le sue fasi 

e la relativa 

organizzazione delle figure 

per la gestione dei 

processi digitali.

Modellazione digitale in fase di 

consegna e avvio dell’opera 

con particolare riferimento alla 

digitalizzazione dei modelli e 

degli elaborati “as built” al fine 

di consentire la gestione 

digitale delle attività di 

manutenzione e di 

organizzazione della 

documentazione per l’intero 

ciclo di vita dell’opera.

I.G.I.T. S.p.A.
0,80 0,60 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00

R.T.I. MANDATARIA L.G.R. APPALTI
0,80 0,60 0,40 0,60 0,80 0,80 1,00

Criterio 3 - Cantierizzazione e sicurezzaCriterio 1 - Aspetti architettonici e tecnici Criterio 2 - Impianti tecnologici

Williams Troiano
Criterio 4 - Digitalizzazione 

ciclo di vita

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1

Impiego di materiali vantaggiosi 

in termini di durabilità e 

manutenibilità  nonché 

conformi ai criteri di 

sostenibilità ambientale quali 

ad esempio.

• finiture interne, 

pavimentazioni, rivestimenti e 

controsoffitti

• infissi esterni: qualità 

costruttiva degli infissi, pregio 

tecnico, trasmittanza termica)

Proposte architettoniche 

migliorative riguardanti gli 

aspetti di comfort 

ambientale quali 

l’insonorizzazione delle 

pareti divisorie e porte 

interne, e incremento 

confort acustico degli 

spazi comuni

Soluzioni tecniche 

e impiantistiche 

atte a migliorare 

l’efficienza 

energetica in 

termini di riduzione 

annua di energia

Miglioramento della 

security, mediante 

l'implementazione di 

sistemi per la video 

sorveglianza, per il 

controllo accessi locali e 

per la gestione delle code 

negli ambienti segreteria

Minimizzazione 

dell'impatto con le 

strutture circostanti. 

Particolari soluzioni 

potranno essere adottate 

per la minimizzazione dei 

fattori di disturbo, la 

riduzione dell'impatto del 

cantiere con particolare 

attenzione ai percorsi di 

accesso, scarico, 

accantonamento.

Modellazione digitale per la  

gestione del cantiere, atta 

a seguire anche in remoto 

l’avanzamento reale del 

cantiere in tutte le sue fasi 

e la relativa 

organizzazione delle figure 

per la gestione dei 

processi digitali.

Modellazione digitale in fase di 

consegna e avvio dell’opera 

con particolare riferimento alla 

digitalizzazione dei modelli e 

degli elaborati “as built” al fine 

di consentire la gestione 

digitale delle attività di 

manutenzione e di 

organizzazione della 

documentazione per l’intero 

ciclo di vita dell’opera.

I.G.I.T. S.p.A.
0,70 0,80 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00

R.T.I. MANDATARIA L.G.R. APPALTI
0,80 0,70 0,50 0,70 0,90 0,80 0,90

Criterio 3 - Cantierizzazione e sicurezzaCriterio 1 - Aspetti architettonici e tecnici Criterio 2 - Impianti tecnologici


